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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

w Wiszni Małej 

ul. Lipowa 15 
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55-114 Wisznia Mała 

                                                                                                      

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonanie otworu wiertniczego/geologicznego na cele związane z 

budową zastępczej studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych Stacji Uzdatniania Wody w Krynicznie’’ 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Wykonanie otworu 

wiertniczego/geologicznego na cele związane z budową zastępczej studni głębinowej na ujęciu wód 

podziemnych Stacji Uzdatniania Wody w Krynicznie’’, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi w zakresie jak niżej:  

Bardzo prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac dokumentacyjnych. 

Pytanie nr 1 

Czy przedmiotem zamówienia jest opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej określającej 

zasoby nowej studni nr 1z, czy tylko przekazanie wyników wiercenia, pompownia itp geologowi 

reprezentującemu Zamawiającego? 

 

Pytanie nr 2 

Czy w przypadku uzyskania pozytywnych, oczekiwanych przez Zamawiającego wyników pompowania studni 

nr 1z w ramach zadania należy opracować wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej na wykonanie 

urządzenia wodnego ? 

 

Pytanie nr 3 

Czy w przypadku uzyskania pozytywnych, oczekiwanych przez Zamawiającego wyników pompowania studni 

nr 1z w ramach zadania leży opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na 

pobór i korzystanie z  wód, a także uzyskanie decyzji na zwiększenie zasobów ? 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania w  przypadku  konieczności wykonania opracowań jak w 

pytaniach 1-3  (termin 6 m-cy na uzyskanie poszczególnych decyzji jest za krótki) ? 

 

                                                                                                   Z poważaniem 
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