

Nr ref. zamówienia: 2/ZP/2018

Strzeszów, dnia 20.03.2018r.

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO – KOREKTA ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie" (Nr referencyjny: 2/ZP/2018)

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej otrzymał w dniu 13.03.2018 r. pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w związku z czym, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 1

„W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 09.03.2018 doprecyzowująca odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 07.03.2018 prosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy kanały, które zostały zaprojektowane metodą wykopu otwartego Zamawiający dopuszcza wykonanie ich metodą przewiertu z zastosowaniem rur o parametrach określonych w odpowiedzi dot. rur przewiertowych???? czy też należy je wykonać metodą wykopu otwartego zgodną z projektem?”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje co następuje:

Zgodnie z pkt 4.5 części I SIWZ – IDW: „Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zostały szczegółowo opisane w Części III niniejszej SIWZ zawierającej Opis przedmiotu zamówienia – Informacje wstępne i ogólne wymagania Zamawiającego oraz STWiORB oraz dokumentację projektową. STWiORB, dokumentacja projektowa oraz pomocnicze przedmiary robót zostały zgrupowane i podzielone w odrębne zbiory.”

Zgodnie z SIWZ na część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) składają się CZĘŚĆ III.1 - WSTĘP DO OPZ, CZĘŚĆ III.2 – OPZ dla CZĘŚCI 1 (Etap IB Psary zachodnie), CZĘŚĆ III.2/2 - STWiORB, CZĘŚĆ III.2/3 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, CZĘŚĆ III.2/4 - PRZEDMIARY ROBÓT- materiał pomocniczy. CZĘŚĆ III.3. – OPZ dla CZĘŚCI 2 (Etap IA Psary wschodnie), CZĘŚĆ III.3/1 – STWiORB, CZĘŚĆ III.3/2 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, CZĘŚĆ III.3/3 - PRZEDMIAR ROBÓT- materiał pomocniczy oraz CZĘŚĆ III.4 – OPZ – Wytyczne do Programu Robót.

Zgodnie z pkt 25.3 części I SIWZ – IDW: „Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.”

Z uwagi na powyższe sporządzając ofertę Wykonawca winien kierować się wskazaniami dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, opracowanej na potrzeby realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, która wskazuje zakres oraz sposób realizacji robót, a za razem jest dokumentacją powszechnie dostępną dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

W tym miejscu Zamawiający podkreśla, iż ewentualna zmiana zakresu lub sposobu realizacji robót w stosunku do oferty mogą mieć miejsce na etapie realizacji kontraktu, jednak z zachowaniem stosownych zastrzeżeń i ograniczeń wynikających z treści Kontraktu oraz ogólnych uwarunkowań prawnych w tym regulacji ustawy Pzp.

Ponadto Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust 4 ustawy Pzp, **dokonuje modyfikacji** treści części II SIWZ (Warunki Szczególne Kontraktu) w następujący sposób:

w Część II SIWZ – Szczególne Warunki Kontraktu (WSK) do treści klauzuli 4.26 [ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI], po akapicie pierwszym dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia mieszkańców posesji zlokalizowanych w rejonie planowanych robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o związanych z tym utrudnieniach bądź ograniczeniach w dojeździe do posesji. Powiadomienia winny zostać przekazane mieszkańcom posesji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze.”

Po zmianach treść klauzuli **4.26 [ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI]** otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia mieszkańców posesji zlokalizowanych w rejonie planowanych robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz o związanych z tym utrudnieniach bądź ograniczeniach w dojeździe do posesji. Powiadomienia winny zostać przekazane mieszkańcom posesji z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.”

Z uwagi na fakt, iż udzielone a zawarte powyżej wyjaśnienia nie rzutują na sposób sporządzenia oferty bowiem stanowią potwierdzenie ustalonych w postępowaniu zasad jak również mając na względzie, iż wprowadzona zmiana do WSK nie rzutuje w sposób istotny na zakres przedmiotu zamówienia, a jedynie doprecyzowuje obowiązki informacyjne wykonawcy wobec osób trzecich, a co za tym idzie nie rzutuje na sposób sporządzenia oferty, Zamawiający **nie wydłuża** terminu składania ofert, a **termin ten pozostaje niezmienny i przypada na dzień 26 marca 2018 roku.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej (Część II SIWZ – WSK). Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą wiążące dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Prezes Zarządu

Grażyna Chwastek