

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/ZP/2016 pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego**”, Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej (Zarządzenie nr 4/2014 Prezesa Zarządu PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 1.07.2014 r.) oraz w oparciu o zapisy przedstawione w treści Ogłoszenia z dnia 25.03.2016 r. dotyczącego realizacji w/w zadania informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie pkt 14 w/w Ogłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 14 Ogłoszenia z dnia 25.03.2016 r., „*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania nie później niż w terminie 4 dni kalendarzowych przed datą otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania (również po jego zakończeniu) bez podania przyczyn.*”

Jednocześnie informujemy, iż Spółka planowała w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 - gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 -ZIT WrOF* złożyć w drugim naborze wnioski o dofinansowanie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, lecz z przyczyn od siebie niezależnych konieczne jest złożenie wniosku w pierwszym naborze **tj. od dnia 04.07.2016r.** – zgodnie z *Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2016 rok.*

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie w pierwszym naborze Zamawiający winien posiadać opracowaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę lub winien posiadać opracowany program funkcjonalno - użytkowy.

Z uwagi na fakt, iż najbliższy możliwy termin na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to 31.12.2016 r., dla w/w zadania nie będzie możliwe złożenie wniosku w pierwszym naborze, w związku z powyższym Spółka podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

Prezes Zarządu

Grażyna Chwałek