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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
Strzeszów, ul. Lipowa 15
55 – 114 Wisznia Mała 

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38
www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/ZP/2019 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)


PRZETARG NIEOGRANICZONY
prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)

na roboty budowlane pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 2”
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:


	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części
	Liczba stron

	1. 
	Część III
	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
CZĘŚĆ III.1 WSTĘP DO OPZ 

CZĘŚĆ III.2 – OPZ 
CZĘŚĆ III.2/2 STWiORB 
CZĘŚĆ III.2/3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
CZĘŚĆ III.2/4 PRZEDMIARY ROBÓT- materiał pomocniczy

CZĘŚĆ III.3 – OPZ – Wytyczne do Programu Robót 
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CZĘŚĆ III.1   WSTĘP DO OPZ 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 2”
2. Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 2”
3. Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje budowę około 6,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (kanały zbiorcze wraz z odgałęzieniami do granic posesji),  w miejscowości Psary 
w ulicach: Głównej, Długiej, Willowej, Polnej, Parkowej (od ul. Głównej do ul. Wolności), Malinowej, Rakowskiej (w tym około 2,2 km metodą bezwykopową) oraz odbudowę wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na warunkach określonych przez zarządców terenu.
4. Zakres rzeczowy zamówienia opisuje dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie”, zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę:
1) decyzja Starosty Trzebnickiego nr 372/16 z dnia 20.05.2016r., zmieniona decyzją nr 790/16 z dn. 7.10.2016r  
2) decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr I-D/136/16 z dn.22.06.2016r. zmieniona decyzją 
nr I-Dp-11/16 z dn. 2.12.2016r.)
tylko w zakresie kanałów wraz z odgałęzieniami do granic posesji zlokalizowanych w ul. Głównej, Długiej, Willowej, Polnej, Parkowej (od ul. Głównej do ul. Wolności), Malinowej, Rakowskiej, tj:

KP-1 na odcinku s1.4-s1.25 (wpięcie do istniejącej studni s1.4)
KP-1.6, KP-1.6.5, KP-1.6.6, KP-1.6.3, KP-1.6.2, KP-1.6.4, KP-1.6.1, KP-1.6.1.1
KP-1.11, KP-1.7
KP-3 (wpięcie do istniejącej studni s1.33a), KP-3.1, KP-3.7, KP-3.3, KP-3.2, KP-3.4, KP-3.8, KP-3.5, KP-3.6, KP-3.1.1
KP-3.1.1.1.
KP-2 na odcinku s2.45-s2.62 (wpięcie do istniejącej studni s2.45)
KP-2.4, KP-2.6, KP-2.7
KP-8.1 (wpięcie do istniejącej studni s8.14), KP-8.1.1, KP-8.1.2
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie prace tymczasowe 
i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych, a w szczególności;
1. organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie;
1. wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 
z warunkami dokumentacji projektowej;
1. wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich robót związanych z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci z istniejącym niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu;
1. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
1. sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi     przepisami;
1. zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia  robót i  zagospodarowania terenu budowy;
1. uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:
a) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z poniesieniem opłat naliczonych w tym zezwoleniu
b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego (Inwerstora) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
1. przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
1. próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, w tym inspekcję wykonanego zakresu sieci kanalizacyjnej kamerą telewizyjną umożliwiającą identyfikację zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu pisemnego wraz z nagraniem na nośniku cyfrowym;
1. kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną 
i opisową oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym;
1. dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej)
1. prowadzenie nadzoru archeologicznego;
1. opracowanie dokumentacji powykonawczej;

Szczegółowy opis zadania zawarty został w części III niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
6. Zamawiający wskazuje, że zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje tylko część zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej – szczegółowy zakres zamówienia  wskazano w pkt. 4 powyżej. Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zamówienia stanowią kontynuację robót objętych wymienionymi w pkt. 4 decyzjami o pozwoleniu na budowę.
7. W projekcie wykonawczym, składającym się na Opis Przedmiotu Zamówienia, zamieszczono skorygowane rysunki projektu wykonawczego o numerach: K-01, K-02, T-10, T-26, T-27, które są nadrzędne w stosunku do rysunków o tych samych numerach, zawartych w podstawowym projekcie wykonawczym.
8. W budowie geologicznej obszaru robót stwierdzono występowanie czwartorzędowych plejstoceńskich utworów morenowych (glin) zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego, w obrębie których występują przewarstwienia osadów wodnolodowcowych. Gliny morenowe stanowią spoisty osad glacjalny, słabo wysortowany, obejmujący wszystkie frakcje uziarnienia od ilastej po głazową, a także jest bardzo słabo obtoczony i o bardzo zróżnicowanym składzie petrograficznym. W związku z powyższym Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty ryzyko wystąpienia w granicach przewiertu domieszek materiałów takich jak kamienie, otoczaki, żwiry, kawałki węgla drzewnego lub brunatnego 
9. Aktualny stan nawierzchni drogowych dróg gminnych i prywatnych może odbiegać od stanu przyjętego do opracowania projektu odbudowy nawierzchni drogowych po budowie sieci kanalizacji sanitarnej.  Poniżej wskazano wyniki przeglądu aktualnego stanu nawierzchni drogowych dla dróg gminnych i prywatnych:
	L.p.
	Ulica
	Odcinek
	Rodzaj nawierzchni
	Stan nawierzchni

	1
	Parkowa
(droga powiatowa)
	Skrzyżowanie z ul. Polną
	Nawierzchnia asfaltowa ułożona na podbudowie z kostki kamiennej, obramowana jednostronnie krawężnikiem betonowym (od strony ul. Polnej), w rejonie parkingów obramowana krawężnikiem kamiennym zatopionym poniżej warstw nawierzchni bitumicznej (parkingi z nawierzchnią z kostki kamiennej)
	Liczne ubytki i lokalne siatkowe spękania odbite na całej powierzchni w miejscu ułożenia warstw bitumicznych na starej kostce kamiennej

	
	
	od ul. Polnej do 
ul. Wolności
	
Nawierzchnia asfaltowa, jezdnia bitumiczna obustronnie obramowana krawężnikiem betonowym, lokalnie występuje obramowanie z opornika kamiennego. W rejonach zjazdów do budynków usługowych zjazdy o zaniżonych lub zawyżonych niweletach

- strona lewa – kierunek Krzyżanowice:
ułożony ściek do istniejących wpustów deszczowych z kostki kamiennej i elementów kostki betonowej typu Holland, pas nawierzchni przy krawężniku odtworzony po budowie kanalizacji deszczowej - widoczny podłużne łączenie nawierzchni

- strona prawa – kierunek Krzyżanowice:
nawierzchnia umocniona rzędem kostki kamiennej. Pobocze gruntowe przerośnięte darnią, zawyżone w stosunku do niwelety krawędzi jezdni;

	Liczne spękania krawędziowe i siatkowe, lokalne ubytki wypełnione w technologii „patcher”.
Widoczne koleinowania i niska jakość odtworzenia nawierzchni przy wpustach ściekowych, lokalne uszkodzenia krawężników

	2
	ul. Malinowa
	skrzyżowanie z ul. Parkową
	Nawierzchnia asfaltowa, jednostronnie obramowana ściekiem betonowym
	Liczne spękania krawędziowe i siatkowe

	
	
	od ul. Parkowej do ul. Długiej
	Nawierzchnia asfaltowa, jednostronnie obramowana ściekiem betonowym do rowu odwadniającego. Pozostały odcinek do ul. Długiej – ściek obustronny
	Lokalne uszkodzenia w warstwie ścieralnej: spękania siatkowe, widoczne ślady koleinowania oraz odbite uszkodzenia krawędziowe i przełomy. Brak nośności podbudowy – zaniżenia w rejonie wjazdów i wejść na posesje. Ściek betonowy (prefabrykowane korytko betonowe) zawyżony w stosunku do krawędzi nawierzchni, częściowa podłużna deformacja profilu korytek

	
	
	sięgacz do posesji 1a
	Nawierzchnia z tłucznia, wzmacniana destruktem bitumicznym
	Nawierzchnia ze śladami koleinowania (widoczne ślady w miejscach zastoisk po wodach opadowych)

	
	
	sięgacz do posesji 3
	Nawierzchnia z tłucznia, powierzchniowo utrwalana
	Nawierzchnia przerośnięta trawą, darnią

	
	
	od ul. Długiej w kierunku posesji 17 (lewa strona) 
i 12 (prawa strona)
	Nawierzchnia asfaltowa, obustronnie obramowana ściekiem betonowym do posesji 17 i 12. Zabudowano 2 progi zwalniające
	Lokalne spękania siatkowe i krawędziowe, ścieki betonowe zawyżone w stosunku do krawędzi nawierzchni

	3
	ul. Długa
	od ul. Malinowej do ul. Polnej
	Nawierzchnia szutrowa, wzmacniana destruktem bitumicznym, w części utrwalana powierzchniowo bitumem
	Lokalne, liczne miejsca ubytków remontowane w technologii „patcher”

	
	
	od ul. Polnej do ul. Głównej
	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego, wzmacniana powierzchniowym utrwaleniem bitumami. Zabudowany próg zwalniający z kostki betonowej
	Lokalne, liczne miejsca ubytków remontowane w technologii „patcher”

	
	
	od ul. Malinowej do ul. Rakowskiej
	Nawierzchnia szutrowa z mieszanki mineralnej domiałowanej drobnymi frakcjami
	bez uwag

	
	
	sięgacz do przychodni NFZ
	Nawierzchnia szutrowa (tłuczniowa)
	bez uwag

	
	
	od ul. Rakowskiej do ul. Parkowej
	Nawierzchnia brukowa „starobruk” na długości ok. 60 m wzdłuż posesji 42-44, dalej nawierzchnia szutrowa.
	bez uwag

	
	
	sięgacz od ul. Długiej do ul. Parkowej
	Nawierzchnia szutrowa z mieszanki mineralnej domiałowanej drobnymi frakcjami
	bez uwag

	4
	ul. Willowa
	od ul. Długiej do dz.  42/1
	Nawierzchnia szutrowa z powierzchniową warstwą dobrze zagęszczonego destruktu bitumicznego, obramowana krawężnikiem kamiennym
	bez uwag

	
	
	od posesji 7 do posesji 11
	Nawierzchnia szutrowa
	bez uwag

	5.
	ul. Polna
	od ul. Parkowej do ul. Długiej 
	Nawierzchnia bitumiczna
	Niska jakość nawierzchni, słaba nośność  podbudowy. Występują ubytki wypełnione tłuczniem, liczne uszkodzenia krawędziowe. Widoczne ślady napraw „łaty bitumiczne” oraz liczne miejsca ubytków remontowane w technologii „patcher”

	
	
	od ul. Długiej
	Nawierzchnia bitumiczna. Progi zwalniające z kostki betonowej
	Liczne spękania siatkowe, stan niejednorodny, naprawy w technologii „patcher” oraz uzupełnianie przełomów tzw. „łatami na gorąco”

	6
	ul. Rakowska 
	od ul. Parkowej do ul. Długiej
	Nawierzchnia szutrowa wzmacniana poprzez podwójne powierzchniowe utrwalanie bitumami
	bez uwag

	
	
	od ul. Długiej
	Nawierzchnia szutrowa. Poza strefą zabudowaną – droga gruntowa
	bez uwag




W przypadku gdy nawierzchnia drogi w chwili przejęcia terenu budowy jest lepsza niż przewidziana w projekcie odbudowy nawierzchni, Wykonawca jest zobowiązany do odbudowania nawierzchni drogi do stanu zastanego, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

Wykonawca winien uwzględnić aktualny stan nawierzchni drogowych w planowaniu robót w zakresie odbudowy nawierzchni, jak również uwzględnić ryzyko związane z aktualnym stanem nawierzchni w cenie oferty.

10. Za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych znajdujących się w zarządzie Gminy Wisznia Mała nie będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 32/04 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 
5 lipca 2004r. w sprawie zasad oddawania zajmującym na wyłączność pasa dróg wewnętrznych

Strzeszów, dnia 23.09.2019 roku
Zatwierdzam

Grażyna Chwastek
Prezes Zarządu
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