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WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU – WSZYSCY 
 

 
Dotyczy: postępowania na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III.” (Nr referencyjny nadany sprawie przez 
Zamawiającego: 6/ZP/2017). 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  
 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 6/ZP/2017 pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III.” Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Wiszni Małej, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm. - dalej jako 
ustawa pzp) informuje o modyfikacji zapisów SIWZ –  poprzez zmianę zapisów Informacji dla 
Wykonawców tj. część I SIWZ (dalej jako IDW) oraz zamianę zapisów Wzoru Umowy tj. części II SIWZ , 
poprzez modyfikację zapisów w zakresie poniżej wskazanym. 

I. Zmiana treści części I SIWZ – Informacja dla Wykonawców: 

1. Zmienia się pkt. 4 IDW akapit drugi w następujący sposób:  

dotychczasowy zapis:  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oszacowana wartość przedmiotu niniejszego zamówienia 

(bez potencjalnych zamówień podobnych) wynosi 10.350.992,14 PLN netto, tak więc nie 

przekracza kwoty progowej wskazanej we wzmiankowanym powyżej Rozporządzeniu, niemniej z 

uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot zamówienia stanowi element 

większego zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji, Zamawiający stosuje w 

niniejszym przypadku procedurę udzielenia zamówienia jak dla zamówień o wartości szacunkowej 

powyżej 5.225.000,00 euro.  

zmienia się na następujący: 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oszacowana wartość przedmiotu niniejszego zamówienia 

(bez potencjalnych zamówień podobnych) wynosi  10 545 875,31 PLN netto, tak więc nie 

przekracza kwoty progowej wskazanej we wzmiankowanym powyżej Rozporządzeniu, niemniej z 

uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot zamówienia stanowi element 

większego zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji, Zamawiający stosuje w 

niniejszym przypadku procedurę udzielenia zamówienia jak dla zamówień o wartości szacunkowej 

powyżej 5.225.000,00 euro.  



Zmiana ma na celu wyeliminowanie omyłki pisarskiej polegającej na podaniu nieprawidłowej kwoty 
wartości zamówienia podstawowego, która jest niezgodna z wartością oszacowaną na dzień 
wszczęcia niniejszego postępowania.  

W związku z powyższym koryguje się zapis pkt II.2.6) Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
2. Zmienia się pkt. 8.1 IDW w następujący sposób:  

dotychczasowy zapis:  

„Termin wykonania zamówienia [Czas na Ukończenie]: wynosi łącznie 22 miesiące i jest liczony 
od wejścia Kontraktu w życie i obejmuje następujące okresy; 

a) Czas na Ukończenie – 14 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie, 

b) Okres Zgłaszania Wad – 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.” 

zastępuje się zapisem: 

„Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 20 miesięcy i jest liczony od wejścia 
Kontraktu w życie i obejmuje następujące okresy; 

a) Czas na Ukończenie – 14 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie; 

b) Okres Zgłaszania Wad – 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.” 

Zmiana ma na celu wyeliminowanie omyłki pisarskiej polegającej na podaniu nieprawidłowej 
końcowej wartości w terminie wykonania zamówienia (suma miesięcy Czasu na Ukończenie i Okresu 
Zgłaszania Wad ) jednocześnie dokonuje się korekty zapisów ogłoszenia o zamówieniu w pkt  II.2.7) 
ogłoszenia o zamówieniu.  

Pozostałe zapisy pkt 8.1 IDW pozostają bez zmian.  
 

3. Zmienia się zapis pkt 10.1.1) IDW w następujący sposób: 

dotychczasowy zapis: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 
wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”) stosowany formularz stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej IDW, z zastrzeżeniem, iż na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu Zamawiający dopuszcza złożenie ogólnego oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu poprzez odznaczenie oświadczenia zawartego w części IV 
– Kryteria Kwalifikacji w sekcji α ,a dalsza weryfikacja spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu będzie się odbywać na podstawie oświadczeń i wykazów wskazanych w SIWZ.  

zastępuje się zapisem: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 
wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”) stosowany formularz stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej IDW;  

 
4. Zmienia się pkt. 18 IDW w następujący sposób:  

dotychczasowy zapis:  

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
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1) w zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – 
Krzysztof Mendzik. 

zastępuje się zapisem: 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani 

Monika Krymuza.  

 

W części II SIWZ – Wzór Umowy – Warunki Szczególne Kontraktu (WSK) dokonuje się następującej 
zmiany: 

dotychczasowy zapis klauzuli 1.1.3.10 

1.1.3.10 „Okres Rękojmi” – oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty liczony od daty 

wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków]., przy czym Okres Rękojmi został podzielony na dwa następujące okresy i wynosi w 

zależności od oferty Wykonawcy: 

I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 48 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 60 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 60 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 72 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 72 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 84 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 12 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 84 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 96 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

 

zastępuje się zapisem: 

1.1.3.10  „Okres Rękojmi” – oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty liczony od daty 

wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków]., przy czym Okres Rękojmi został podzielony na dwa następujące okresy i 

wynosi w zależności od oferty Wykonawcy: 



I. 6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 54 miesiące (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 60 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 66 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 72 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 78 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 84 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  
albo 
I. 6 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia (I część Okresu Rękojmi – 
Okres Zgłaszania Wad) 
II. 90 miesięcy (Okres Rękojmi) od daty zakończenia Okresu Zgłaszania Wad (II część Okresu 
Rękojmi), 
(jeżeli Wykonawca zaoferował 96 miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi)  

 

Wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej zmiesza się skorygowaną treść części I SIWZ -  
IDW oraz części II – SIWZ (Wzór Umowy – WSK) zawierająca opisane powyżej zmiany. 

Wraz z w/w modyfikacjami części SIWZ dokonuje się odpowiedniej zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu, w związku z czym na stronie internetowej zamieszcza się informacje o zmianie 
ogłoszenia, w formie przekazanej do publikacji w DzUUE.  

Dodatkowo w treści ogłoszenie koryguje się zapis pkt III.1.3) w następujący sposób:  

zapis pierwszego akapitu pkt III.1.3) ogłoszenia o treści: 

„Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie: co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące 
budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci kanalizacji sanitarnej o długości co 
najmniej 1 000 mb; oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót 
budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci 
kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej wykonaną metodą bezwykopową o długości co najmniej 500 
mb; oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w 
sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci 
wodociągowej o długości co najmniej 1000 mb. (…) 

zastępuje się zapisem: 

„Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie: co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące 
budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci kanalizacji sanitarnej o długości co 
najmniej 500 mb; oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót 
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budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci 
kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej wykonaną metodą bezwykopową o długości co najmniej 500 
mb; oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w 
sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci 
wodociągowej o długości co najmniej 1000 mb. (…) 

Zapis powyższy ma na celu skorygowanie zapisów ogłoszenia i ich uspójnienie z zapisami SIWZ (część 
I SIWZ – IDW pkt 9.2) gdzie zostały podane prawidłowe parametry robót referencyjnych.  

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres i charakter wprowadzonych, a opisanych powyżej zmian, nie 
wprowadza nowych kryteriów kwalifikacji podmiotowej lub nowych podstaw wykluczenia jak 
również nie dotyczy określenia nowych elementów przedmiotu zamówienia jego zakresu lub 
wielkości, w związku z czym nie może być kwalifikowana jako zmiana istotna. Opisane i wyliczone 
powyżej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu faktycznie prowadzą wyłącznie do 
wyeliminowania potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych w dokumentach zamówienia. 
Dodatkowo mając na uwadze, iż wyznaczony, w przedmiotowym postępowaniu, termin składania 
ofert upływa w dniu 22.08.2017 roku, Zamawiający nie przedłuża ustalonego terminu składania 
ofert, bowiem od dnia dokonania opisanych powyżej zmian i przekazania stosownej modyfikacji 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (w zakresie wskazanym powyżej) 
pozostały na złożenie ofert czas wynosi 24 dni, a więc obejmuje minimalny okres wskazany normą 
art. 12a ust 2 pkt 1) ustawy pzp.  

 

Z poważaniem 

Prokurent 

Honorata Dawidowicz 


