SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STWiORB-00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. SZYMANOW, GM. WISZNIA MALA

BRANZA: Sanitarna

ADRES OBIEKTU: ul. Parkowa, ul. Lotnicza, 51-180 Szymanow
NR EW. DZIALKI: 10074 AM-1, 137 AM-1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Wisznia Mata

OBREB EWIDENCYJNY: Szymanow

Zamawiajacy : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. 0. w Wiszni Matej
ul. Lipowa 15, Strzeszow 55-114 Wisznia Mata

Opracowat :

Rawicz, wrzesien 2022 r.



1.1 Przedmiot STWiORB . .
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji :

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SZYMANOW, UL. PARKOWA ORAZ UL. LOTNICZA

W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia

robofy przygotowawcze;

roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociagowej

odwodnienie wykopow igtofiltrami

pompowanie bezposrednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu

rurociggi  ciSnieniowe z PE do przesytu wody :

montaz ~ ksztattek i przewoddw ciSnieniowych z rur PE i zeliwnych ,

montaz armatury zeliwnej

) Roboty drogowe:

robo’r¥ rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog i chodnikow zwigzane z budowga sieci wodociggowe;j
y

roboty przygotowawcze )
odtworzenie frasy i punktow wysokoSciowych
podbudowy

L I = LA B N

profilowanie i zageszczanie podtoza
nawierzchnia asfaltowa oraz ziemna

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 . .
Odstepstwa od wymagan podanych w STWiORB moga mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie _zmianK w%_ma%a&a akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w ‘niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi w pkt.1.1, w ktorych to ujeto szczegdtowy zakres robot niezbedny
do wykonania przedmiotu zamowienia.
Zakres robdt okresla projekf budowlany oraz przedmiar robot.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej
W_zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. OkreSlony w
STWIORB zakres robot obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogolne i
wydatki na prace ochronne (o$wietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.
Cena zamieszczona w ofercie Wykoqawcg bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, oSwietlenie, zysk i naleznoSci ogolne, zobowigzania i ryzyko W{(nikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
Wzypad u kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). 3

cenie tacznej zawarfe zostana rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore bedg ujete w cenach jednostkowych robot. .
Domniemywa sie odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktorych rozebranie wynika z budowy poszczegolnych
sieci. W&/konawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych,
rownie koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
?eodezyjn’ej i inspekcji kanatow za pomocg kamer.
.5 OkreSlenia Bods’rawowe
llekro€ w_ STWIiORB jest mowa o: .
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi. .
robotach budowlanych — nalezy Frzez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na
rzebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. )
udowie — nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catosc fechniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej archifekfury;
budynku — rozumiet przez to nalezy obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
Erzes’rrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
udowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, ]J'ak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace frwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, s’racgle uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia ferenu, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catosc uzytkowa;

2



terenie budowy — nalezy przez to rozumiet przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumieCc obiekt mostowy, funel, przepust i konstrukcje

oporowa.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiet decyzge administracyjna zezwala{'aca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z

prawa wtasnosci, .

dokument agji budowg — nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, profokoty odbiorow czesciowgch i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji” obiektow mefoda

montazu takze dziennik montazu. .

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumiec rysunki, obliczenia, projekfy wykonawcze, oprogramowanie

hngrUfir’rOYE' podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
ontraktu),

aprobacie fechnicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie. .

wtasciwym organie — nalez Frzez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownje do ich wtasciwosci okresSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania [ub zastosowania w sposob ’rrwa’c¥ w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym infegralna catoSt uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiel organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownicfwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania ogiekfu — nalezy przez to rozumiet teren wiznaczony w ofoczeniu budowlanym na
odstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

ego ferenu.
og acie — naleig Frzez to rozumiec kwote naleznag wnoszona przez zobowigzanego za okresSlone ustawa
obowigzkowe konfrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydanylfrzez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot. ) )

Kierowniku budowy — nalezy przez fto rozumiet osobe wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiofu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksiazce obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewenfualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegaja pofwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego. .

laboratorium — nalezy przez fo rozumiec laboraforium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa
i wyrob?/ niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumenfacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakcepfowane przez Inspektora nadzoru. . . .

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez fo rozumiet zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych. .

IJoleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nspekfora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
rowadzeniem budowy. .

rojektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

wolj(ek’rowej. ‘ o ‘ ‘ _ ‘ ‘
ykonawcy — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacq osobowoSci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej obowigzang do sfosowania ustawy o zamowieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumiet roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czeSci obiektu lub eftapie wykonania — nalezi przez fo rozumiec czeSt obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specﬁ ikacjach technicznych. . .
grupach, klasach, kafegoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). .

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakfyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukgji ’rechnicz,ne#' obstugi (eksploatacji) — nalezy przez fo rozumiet opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen fechnicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnoSc lub wspotzaleznost czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne ui{rkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — nalezy przez to rozumieC wymagania do’r{czace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspekfow interesu wspolne?o, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez ‘to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekfrotechnicznej {ENELEC) jako standardy europejskie” (EN)" lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji. )

Erzedmiarze robot — nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
olejnoSci  technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez fo rozumiet minimalny zakres prac, ktore po wykonpaniu sg mozliwe do
odgplr"ania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacji)
robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamowienia Brzez zamawiajacych z
owczesnych Pafnstw C(ztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 200% . . .

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez fo rozumiet osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach). )
kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumiec akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogolne,
dokumentacje Frojek’rowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robdt, STWiORB oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniona w zataczniku do ofer’r{v. . .

robotach — nalezy przez to rozumiet roboty state i roboty tymczasowe, ktore maja byc zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy ﬁrzez to rozumiet czest robot, okreslona wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumiet proby, ktore s3 wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajgcego Robot

Ponadto nastepujace ferminy oznaczajg : 5 5

kanalizacja sanitarna - kanat sfanowiac\y catost techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$t stanowiaca
odrebny " element konstrukcyjny lub fechnologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekow
sanitarnych (bytowych); .

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

kanalizacja grawi’racY('na - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego spt?/wu Sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy Scieki od osfatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu ulicznego;

kanat deszczowy - kana’fJJrzeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych;

sief wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzagacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych 'z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;

dtugo$t trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugoSt przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow; . .
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Iginelzg - wyprofilowane koryfo w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia; .
objazd ’r{)mczasowy - droga specjalnie przygofowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy; )
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunf wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktorym
sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i wurzadzenia techniczne zwigzane =z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

droga - wydzielony pas ferenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a rzy drogach dwujezdniowych- rowniez z pasem dzielacym Lezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czeSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow; )

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozonej przy drodze, stanowigce bezpoSrednie miejsce
ostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4



przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi; .
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czeSc robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakohczeniu.

1.6 Prace fowarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byt udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania: . .
Projekt organizacji i technologii robot dla catoSci przedmiotu umowy spojny z programem zaFewnienia jakosci
(PZJ) obejmujacy m.in. wybor materiatow, kolgLnoéE prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i
roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
i badah powykonawczych, . .

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robof, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przrpadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
bedzie niewystarczajacy, Wykonawca zobowigzany jesf, przed rozpoczeciem tych robot, opracowac i przedtozyc
Inwestorowi’ do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegoty dla instalacji, konstrukcji elementow budowli,
umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest rowniez uzyskaC i przedtozyc wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza. ) . .

Wykonawca zobowigzany jest Oﬁracowac i przedtozyC Zamawiajacemu przed przejeciem robot dokumentacje
Bowykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwen’rar¥zacja obiektow rzeczywiScie zrealizowanych.
rzed rozpoczeciem prob kohcowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w iloSci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, monfazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (DzU. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zzawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa prac¥ i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania migjsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informaci/jnej zawierajace;: rodza#' budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy
i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numery fel. Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
proéek’ran’row oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspekfora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robdt), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. ngonawca zapewni
| bedzie ufrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byc potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bed3 znajdowac sie na lub w sasiedzfwie ferenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania Eozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowigzujacymi w okresie wykonywania roboft optatami. Przy prog'ek’rowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutow prefabrgkgwanych majacych estetyczny i
czysty wyglad. W Jnrzypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byt uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojeEo Eierwofnego stanu. Wykonawca winien uzyc elementow seryjnie podobnych,
tworzacych catost dla wydzielonych obiektow. )

Pomieszczenia winny byc wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaFlecza, obstugi przez caty
czas frwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca op/racugle projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnoSnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym zostana pokryte przez wtasciciela urzadzen.

W Tamach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakofhczeniu robot. Wykonawca
umiesSci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne . .
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci oraz punktow wysokosciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje : )

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow

- wyznaczenia syfuacyjno-wysokosSciowe punktow gtownych osi frasy,

- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), ) .

- W kkonan.ie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkow robot przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

- ‘dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego Osrodka Dokumen’rac#'i Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu ws&o{rzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
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- uzyskanie z Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
Bo’rwierdzajace' jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego 0OSrodka
okumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjgciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego
1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot B
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosSc ich wykonania oraz za ich zgodnosSc z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspekftora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze eronawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
E’fownych obiekfu oraz reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
omplet STWiORB
1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze$t graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
Na efapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na
stronie infernetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt ‘okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wtasny koszt w & egzemplarzach (lub w
iloSci okreslonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.7.3. Zgodnos$t robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB
Dokumentacja proﬂek’rowa, STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate dokumenfag{i. 3 .. .
W' przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnost ich waznosci
Wlmlenlona w ogolnych warunkach umowy. .

ykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
vaykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. .
Wszzs,kie wykonane roboty i dostarczone materiaty majra bgc zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB,
WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB bed3 uwazne za wartosSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byc jednorodne i wykazywat z?odnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty fych cech nie moga
erkraczac dopuszczalnego przedziatu ftolerancji.

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiO i maja wptyw na niezadowalajacq jakosSt elemenftu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.L. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakonczenia odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zapewni dozdr oraz dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
- ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki osftrzegawcze,
- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w profokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacjg
fotograficzna; sposob zabezpieczenia wykopow; wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobo,wiazani/( do przestrzegania warunkow wydanych przez
ednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace sieciowe.

znaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia fterenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)
1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot .
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej, .
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochron
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzeh lub ucigzliwoSci dla osob lu
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania ljpoiaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu
1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob frwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie maferiaty odpadowe uzyte do robof beda mia'c¥ aprobate techniczna wydana przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, 'ktore s3 szkodliwe ‘dla ofoczenia tylko w czasie robdt,”a po zakofczeniu robdt ich szkodliwost

zanika, moga byc uzyte pod_warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja

tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych

organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

sgowodowa{o jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1..1. Ochrona przeciwpozarowa )

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie ufrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tafwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod gego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami fych

urzadzen, pofwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W

czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i ‘zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen. L .

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robof,

ktfore maja byt wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na ferenie budowy i

powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych

uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow . .

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntuy,

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do

Frzewozu nie’[jypowych wadgowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

nspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo

ukopczonly fragment budowy w obrebie ferenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w fen sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy . . .

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie ufrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochronz zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i s3 uwzfqlednione w cenie umownej.

1.#.11. Ochrona i ufrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot oraz za wszelkie maferiaty i urzadzenia

uzZywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.#.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow )

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktdre s3a ‘w jakikolwiek sposob zwiazane "z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny “za

Frzes’rrze%anie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra

nfrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hiEiené pracy Bodczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. RP z dn."19.03.2003 r. nr &7, poz. 401) oraz Minisfra Pracy i Polityki Socjalne{' z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). .

Wykonawca bedzie przesfrze?ac praw patentowych i bedzie odEowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

Frawnych odnosnie wykorsz ania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaE’(y bedzie informowac

nspekftora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne do

1.8 Informacje o terenie budowy

Ifnwets)fyc'g realizowane bedq na’ terenie miejscowoSci Szymandw gm. Wisznia Mata, woj dolnoSlaskim, w powiecie

rzebnickim

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamodwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlangm opisanym kodem

\2A/050p361nego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
r.

Dziat Robét:

45000000-7#: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Robofr w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

umenty.



45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kal'egar/e robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci maferiatow i urzadzen
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa  badan laboraforyjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w STWIiORB w celu udokumenfowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
Wymaganla STWIiORB w czasie postepu robot.

szystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniat wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym weFSJom)
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot muszg byt nowe, nieuzywane, chyba ze
inaczej stanowia szczego’(owe STWIiORB.
Materiaty muszg byt w gatunkach biezaco produkowanych.
Materiaty i urzadzenia ‘musza posiadac wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrofu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym Brawem i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w
dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktorych
czeSci zamienne s tatwo dostepne lub, ktorych siec serwisowa jest w stanie spetnic wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byt wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca Ls’r zobowigzany do dostarczenie dokumentdw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim
Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét muszy zostal zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Moze on polecic przeprowadzenie testdow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecit przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe
juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadat od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczedniej, ze probki fte sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wglkorzysfane podczas prac bedg rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beds na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzefn odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekgiji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za® uzyskanie pozwolefi od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca” raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi ~odpowiedzialnoSt za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w fym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia’ ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowia
inacze

HumusJ| nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdow i miejsc pozyskania piasku bed3 formowane w hatdy
i wykorzys’rywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wygorzys’rane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru

Elgsploafacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie' odpowiadajace wymaganiom™jakoSciowym zosfana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonU{e na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie_przyjgciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty fe
mogq byt za’rrzymane przedmiot robot rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoficzenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwoSci i jakoS¢ oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. MIEJSCB czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Insrekforem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszis’rklch miejsc_wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu sprawdzenia
zgodnoSci stosowanych metod produ {I z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwoSci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan
beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.
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W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny byt spetnione nastepujace warunki:

- Er)od‘cz{qs przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy
materiatow

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w_dowolnym czasie do tych czesci wytworni
materiatow, gdzie s3 wytwarzane maferiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przgwiduej mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot, ykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazang,do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robof. Sprzet uzywany do robof powinien t%yc z&odny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiO
Erojekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. )

iczba i wydajnoSc sprzetu bedzie gwarantowac przeErowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byt utrzymywany w dobrym stanie i
eJofowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

ykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwosc warianfowego uzycia sprzefu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje ‘przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego ondy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranfujace zachowania
warunkow umowy, zosfang przez Inspekftora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Postugiwal sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazat sie
odpowiednimi zaswiadczeniami. .
Wykonawca zobowigzany jest stosowaC sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyt konstrukcji budowli istniejacych.

B, programie zapewnienia jakosci lub

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakoSc wykonywanych robot i wtaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow tfransportu bedzie
zapewniat prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych )

Przy ruchu na drogach publicznych poéazdy,beda spetniaC  wymagania przepisow ruchu drogowego a w
szczegolnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki fransporfu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez
wc’j(a‘élc(iyvy Elza;rzad drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:
SIWZ ogolna sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia transport, woda, odlegtosci itp.)
Wykonawca powinien tez uzyskat informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkdw czy
anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkow zabezpieczyc teren budowy i realizowane prace przed
ich ewenfualnym negafgynym wptywem.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: . .
__projekt zagospodarowania placu budowy, k org powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
__plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan i0z),
__projekt organizacji budowy,

projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o _wie_ks_zi;ch gabarytach lub masie).

program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$t zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIORB, projekfem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ponadto:
1. W¥k0nawca ponosi odpowiedzialno$t za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robof okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
_wym?ganiacr;] sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIiORB, a takze w normach
i wytycznych.
b, zo¥ecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczon¥m, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfuac#'i ponosi Wykonawca.
Zamawiajac?l / Inwestor okresSli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru ) ) )
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomic wtaSciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajgc oSwiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa
oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robofami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projektowa ) . B .
Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robot okreSlong w umowie ilost kompletow DP
wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robot w ramach umowy.
5.3 Zgodnosc robot z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywal roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWiORB i
oleceniami Inspektora nadzoru. 3 . .. .
grwgadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow umowy obowigzuje kolejnoSt ich waznoSci: 1
- STWIORB, 2 - DP, 3 - przedmiar robot. . .
STWIiORB moga nie zawierat wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziac pod uwage przy
planowaniu budow¥, realizug]ac roboty czy kompleftujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczen ‘'w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
&owiadomic Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
szystkie wykonywane roboty, dosftarczone maferiaty i urzadzenia musza byc zgodne z dokumentacja
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, .
Cechy materiatow i urzadzen muszg byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowg i wptynie fo na
niezadowalajaca jakoSt elementdw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 ZgodnoSt robot z normami
Beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzief "ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. Normy te winny byc traktowane jako integralna czest Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. mo%a byt rowniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba ‘upowazniona - np. Inspektor” nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaé'a rownego lub
\él)llsisoz;t?_o poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisow przywotanych w SIWZ.
. or
Wykonawcayza posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktorych obecnosc jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze kohAcowym i innych, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Odbiory techniczne muszg spetniat wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.
5.6 Harmonogram realizaci'i robot
Czas realizacji robot dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca, “jeSli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspekforowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnoSnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewnic odpowiednia kolejnoSC wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego.
Eréyjmuje sig, ze fermin zakohczenia robdt w rejonie danej ulicy oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu
udowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwoSci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierat:
a) czest ogolna opisujaca:
__organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
__organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
__wykaz ze§Eot6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, . .
__wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSc i ferminowosSc wykonania poszczegolnych elementow robof,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
_wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
__ sposéb “oraz forme Eromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$t szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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__ wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do_sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, .
5 rodzaje_fi iloSt Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
ruszyw ifp.,
__sposdb Eabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasje transportuy,
__sposob i procedure pomiarow i badan (rodza{ i czestotliwoSc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robot ) B
Celem konfroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakost
robof. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konfrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, yv’caczaLac w to personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. .

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestofliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dlokumen’rac'i\AFro'ek’rowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwosci sg okreSlone w STWiORB. W przypadku, gdy nie
zostaty one ftam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie miet nieograniczony dO,SfSJJ do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcl w_celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dofyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopafrzenia
laboratorium, pracy )

Eersqnelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptynac ujemnie na wyniki
adan, Inspekfor nadzoru natychmiast wsfrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoSC tych materiatow. . . .

Wszystkie koszfi{ zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady pos e?owanla z wadliwie wykonanymi robotami )
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanzch w odpowiednich punktach specyfikacji szczegotowych
wymienionych w pkf.1.1, zostang “odrzucone. Jesli maferiaty nie spe’fnia&ace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspekfora nadzoru Wykonawca na w{asn{ oszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegélnych
specyfikacji szczegdtowych, powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majacy zasadniczego wptywu na
jakoS¢ robot i ustali zakres i wielkoSt potracef za obnizona jakoSt.

6.4 Pobieranie probek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miet zapewniona mozliwo$t udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniefe lub ulepszone z wtasnej woli
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Brzeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wzmaganego w STWIORB, "stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspekfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki
omiaréw lub badan do akceE’racji Inspektora nadzoru.

konawca na swdj koszt bedzie uzdyczat Inspektorowi nadzoru cata aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i

site robocza w zwigzku z przeprowa

sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan . ) .

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badah jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w ferminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan Tkopie) “beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokon{wania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wwwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat na podstawie wynikow ~badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnoSt materiatow i robot z
wymaganiami STWiORB. o . . .
Inspektor nadzoru moze Eobierac probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspekfor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robot z dokumentacja projektowa i

zanymi na ferenie budowy testami | pomiarami, zawsze jak tylko Inspekfor
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STWIORB. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje )
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kfore zostaty dopuszczone do obrotu i
E/owszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

yrobami dopuszczon¥mi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych ’reg'J certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
Eagalizafyjr]’ych nie podlegaja obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegac certyfikacji
obrowolne
2. posiadajJa deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3."znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wd/magan podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637).
L. oznaczone s3 znakowaniem CE, dla ktorych dokonano ‘oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
Eods’ra_wo_wymi_ . o ‘ ‘ ) ‘ o .
. znajduja sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla kforych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanémi requtami szfuki
budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bed3 odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy {"ss’r wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy ferenu budowy do konca okresu %warancyjnego. rowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bed3 dotyczyc przebiegu robodt, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robof,
- przebieg robof, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspekftora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, ) .
. Eg’;oszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
: wyiiaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, )

sfan pogody i temperafure powietrza w okresie wykonywania robof podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoSt rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dba,nfe dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu w}ykon wania zabezpieczenia roboft, .
- dane dotyczace jakosci maferiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kfo je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekftora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak sfrona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
J[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowj dokument pozwalajacy na rozliczenie fak’r¥cznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w
STWIORB i wpisuje do Ksigzki obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne ) ) ) )
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Erogramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byt udosfepnione na
azde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umow%cywnnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokofy odbioru robot,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) oFera’ry geodezyjne,

E Ean bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

) harmonogram robot

i) korespondencja budowy .

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z~ dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie “przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT )

1.1 Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze roboft.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w przedmiarze robét lub

gdzie indziej w STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
Ejzes’rpécia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
mowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robot.

_JeSd_P\;J/%EiBobmiaru powinny byt zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i iORB.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SJpe,cyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoSC pomnozona przez Sredni przekrgj.

- dtugosci odcinkow rurociaggéw beda usfalane w metrach (m) mierzac dtugo$¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i arma’rur{) .

- ilosci, ktore maja byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, musza byt zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosftang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

ObmiEr)]/L b?] 3 przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a tfakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. )

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiar& skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bed3 uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czeSciowemu, .

ci) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekog'mi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ) ) )
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poleFa na koncowej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz
iloSci tych robof, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ~ robot zanikajacych i ule%ajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewgnfualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowost danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. JakosSt i
ilo§¢ robdf ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
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w¥nik6w badan labora’rorzjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
STWIORB i uprzednimi usfaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy ) ) ) ) ) )
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonan%ch cze$di (odcinka) robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone beda w rejonie kilku drog
zasadne by bgl{o dokonywanie odbiorow odcinkow robot wykonanych w poszczegélnych drogach. GotowosSt do
przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior I;)s,’ra_’reczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Ea’fkonife zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego 'w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za pomocy kamer oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig
z realizacja ustalen przyjetych w ‘trakcie odbiorow robot zanikajac?gch i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzuEe’fniajacyc i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
kons’rrukcg’nych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywan\/ﬂch robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaianej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem folerancji I nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wzmagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i usfalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty), )

wyniki pomiarow konfrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklarac&'e zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefstwa
zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 3
9. rysunki (dokumentacje] na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzenf, .

10. geodezyljna inwenfar{(zacje powykonawcza robof i sieci uzbrojenia terenu,

1. protokét z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wz%}edem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odtt))i,ofru ostaftecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osfafecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. )

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarangji )

Odbior pogwarancxjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunjeciem wad, kfore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawa ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci 1J'es wartost (kwota) podana przez Wykonawce | przyf'je’ra
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB, w dokumentagji
projektowej i umowie (koszt dostosowania ‘sie do wymagan warunkow umowy i wymagah ogdlnych zawartych w

WOV~ WN
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ET(X“OFB ol.?])ejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robot

udowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezFoérednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, .

: warfé)sg zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i fransporfu na
eren budowy,

- wartos$t pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwiazanymi,

- koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. .

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robdt (ofercie)

jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowit kosztorys zamienny, ktory jest przygotowywany

przez Wykonawce po wykonaniu robot jako C,Jropozycja zmian kosztorysu ofertfowego z uwagi_na zmiany
ierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robét. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
ykonawca{] przy sporzadzaniu kosztorysow opisane s3_ w _,Polskich sfandardach kosztorysowania robot

budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, ftymczasowych i prac fowarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach

okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnoSnych norm i
Ejrzepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej. .

ie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

- Us’raw)a z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publiczngch (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.. nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658) )

- stfawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz niektorych innych
ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwiefnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2007r. o z iorow%m zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP_nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia &4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pozn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia ) )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okresSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich ‘udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infra§frukfurK z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac nofyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011). 3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w _sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386) )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych isfo’rneao wp’lijwu na spetnienie wymagan pods’rawow3ych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanrc zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych'(Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan do’r{]czacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uigkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745) .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesSnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higien{I prac

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
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RP nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470) )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki po’fecznle:{' z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy reczn¥ch pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w_sprawie informacji Do’rgczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzednia 1999 r. — 'w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912) ) )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. — w sprawie Ogolnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 10

lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i

formy dokumen’racd'l projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U- RP nr 202, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, fablic% informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace

bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w_sprawie geodezglgnej

ewidencji sieci uzbrﬁ]jenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji pro{ekfowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 luteqo 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. RP nr 25, poz. 133) | ) )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy

wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763), . )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, do ubytkowania kforych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej

kontroli. {DZ.U. RP nr 120 poz. 1128) )

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w

Srodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymaghaﬁ zasadniczych dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz:U. RP nr 60, poz. 546).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na droEach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006). .

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i GosEodari Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny .

1—98\/\9/a|1"ugg(i) techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, II, Ill, IV,V) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Cenfralny OSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

I_ \;\/Ell;"unki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI

nsta

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa

GUGIK z dnia 9.02.1979r.) .

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady komgle’rowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

1—1 Olzs11;r8u0kci'a techniczna "G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
04, r.

1_01|,n139f§éjk)cja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1
0k, r.

58 I(|)'165’1rgl_JfI5cj)a techniczna G-4 - Pomiary syfuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
.06. r.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{ne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

- Polskie standardy kosztorysowania robot budowlanych” wydane ‘przez Stowarzyszenie Kosztorysantow

Budowlanych , Warszawa 2005 r. . .

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i BranZowy Zaktad DosSwiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego ogolne specyfikacje
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