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1.1 Przedmiot STWiORB . .
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji :

BUDOWA ODCINKA SIEC/ WODOCIAGOWEJ W M. KRZYZANOWICE, UL. GtOWNA ORAZ UL. POLNA

W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia

- robofy przygotowawcze;
roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociggowej
odwodnienie wykopow igtofiltrami
pompowanie bezposrednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu

) rurociagi  ciSnieniowe z PE do przesytu wody :
montaz ksztattek i przewodow ciSnieniowych z rur PE i zeliwnych ,
montaz armatury zeliwnej

) Roboty drogowe: ) )
roboty rozbiorkowe i odfworzeniowe nawierzchni drog i chodnikow zwigzane z budowg3 sieci wodociggowej
roboty przygotowawcze
odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
podbudowy
profilowanie i zageszczanie podtoza
nawierzchnia asfaltowa, z ttucznia oraz ziemna

1.2 Zakres stosowania STWiORB .
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. ) .
Odstepstwa od wymagan podanych w STWiORB moga mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione” przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmianK w%_ma%a&a akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robot objetych STWiORB . . )
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuﬂa wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegélnionymi w pkt.1.1, w ktérych to ujeto szczegdtowy zakres robdt niezbedny
do wykonania przedmiotu zamowienia. )
Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej . .
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w
STWIORB zakres robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdlne i
wydatki na prace ochronne (oSwietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczefstwa osob i mienia.
Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcg bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje przedmiaru robdt. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, oSwietlenie, zysk i naleznosci ogolne, zobowiazania i ryzyko winikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
E\/rzypad u kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). )

cenie tacznej zawarfe zostana rowniez koszty monfazu i demontazu urzadzen, sprzefu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore bedg ujete w cenach jednostkowych robot.
Domniemywa sie odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktorych rozebranie wynika z budowy poszczegdlnych
sieci. WKkonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztdéw przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych,
rownie koszty robot ftowarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
?eodezyjn’ej i inspekcji kanatow za pomoca kamer.
.5 Okreslenia Eods’rawowe
llekroc w STWiORB jest mowa o: .
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi. .
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiet budowe, a takze prace polegajace na
rzebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. .
udowie — nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury; .
budynku — rozumiec przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
Erzes’rrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
udowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, ]J'ak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojace frwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotow sktadajacych sie na catost uzytkowa;
terenie budowy — nalezy przez fo rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumiet obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje

oporowa. . _ o _ _ o

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyer administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z

prawa wtasnosci, .

dokument agji budow&l — nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zataczonym irojekfem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowgch i_koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda

montazu takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi'w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumieC rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie

h?mau’ril;oye, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
onfraktu),

aprobacie tfechnicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnoSt do stosowania w budownictwie. .

wtasciwym organie — nalez Frzez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownje do ich wtasciwosci okresSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmonftowania, zainstalowania (ub zastosowania w sposob ’rrwa’(¥ w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym infegralna catosé uzytkowa. . .

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiet organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownicfwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania ogiek’ru — nalezy przez to rozumiet teren wiznaczony w ofoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z ftym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.
OB acie — naleiz Frzez to rozumiet kwote nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe konfrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydany,Frzez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robotr budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot. . .

Kierowniku budowy — nalezy przez fto rozumiet osobe wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnosSt za prowadzong budowe.

ksiazce obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegajg pofwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez ‘o rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inpe
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiet wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa
i wyrob]?l niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumenfacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. . » .

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez fo rozumiet zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice folerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

oleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nspekfora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
rowadzeniem budowy. .

rojekfancie — nalezy przez to rozumiet uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji

rojekfowe;j.

Edyﬂ(onawcy — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie

posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w

sprawie zamowienia publicznego. .

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie

posiadajacg osobowoSci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiet czest obiekfu budowlanego zdolna do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach fechnicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach fechnicznych i

szczegotowych specz ikacjach technicznych. ) )

grupach, klasach, kafegoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L

340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). i

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieC osobe posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i prakfyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzéor nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru

inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukgji ’rechniczneg' obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumiet opracowana przez projektanta lub
e

dostawce urzadzen fechnicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$t czynnoSci obstugi,
3



przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — nalezy przez to rozumieC wymagania dofi/czace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy dprzez to rozumiec normy prz &'e’re przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej {ENELEC) jako standardy europejskie” (EN)" lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji. 3

Erzedmiarze robot — nalezy Erzez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
olejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odgpfrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacji)
robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwieh — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajaceqo. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia Srzez zamawiajacych z
owczesnych Pafnstw C(ztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamowien C{Jublicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 200% r. . .

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez fo rozumiet osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie ﬂ'es’r obecnie prawnie 0krgslon¥ w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumiet akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogolne,
dokumentacje Frojekfowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmiarem robot, STWiORB oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty. . .

robotach — nalezy przez to rozumiet roboty state i roboty tymczasowe, ktore maja byc zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu . . . .

odcinku — nalezy ﬁrzez to rozumiet czesc robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumiec proby, ktore s3 wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robot

Ponadto nastepujace terminy oznaczajg : .

kanalizacja sanitarna - kanat s’ranowiacz cato$t techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$t stanowiaca
odrebny ~element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekow
sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekdw; ) .

kanalizacgja grawifacigna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki od osfatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu ulicznego; o

kanat deszczowy - kana{CFrzeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych;

siet wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadza#'acych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdafniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociaggowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych; .

dtugost Lrabslowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugoSc przebiequ trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow; . .
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

I;ir]eltg - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do” przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy; .
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunf wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktorym
s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i wurzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a FZF drogach dwujezdniowych- rowniez z pasem dzielacym Lezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [ub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czeSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow; .

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoScia potozonej przy drodze, stanowigce bezpoSrednie miejsce
ostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; )
przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;
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tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym

od jegfo trwatoSci fechnicznej, przewidziany do przeniesienia w inne mied'sce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czeSc robot statych; droga tymczasowa

(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddow obstugujacych roboty budowlane

na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6 Prace fowarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byt udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcgl, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii robdt dla ‘cafoSci przedmiotu umowy spodjny z programem zaFewnienia jakosci

(PZJ) obejmujacy m.in.: wybor materiatow, kolgLnosc prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i

roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot

i badan powykonawczych, ) )

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robof, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przlpadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy

bedzie niewys’rarczaﬂ;acy, Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem tych robdt, opracowal i przedtozyc

Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczeqgoty dla instalacji, konstrukcji elementow budowli,

umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca

zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozyc wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia

oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowiazany jest opracowat i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robdt dokumentacje

Bowykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwenfar¥zacja obiektow rzeczywiScie zrealizowanych.

rzed rozpoczeciem prob koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza

budowy w 3 egzemplarzach lub w’ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie rerenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, monfazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z ‘dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa prac¥ i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca

budowy poprzez wystawienie Tablicy Informac{jnej zawierajace;: rodza#' budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy

i telefony wtaSciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i felefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona,

nazwiska, adresy i numer¥ tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robof, Inspektora Nadzoru ‘Inwestorskiego i

proéek’ranfow oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora

projektu organizacji robdt), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. W{Jkonawca zapewni

| bedzie uftrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byc potrzebne do wtasnego

uzytku. Biura bed3 znajdowat sie na lub w sasiedzfwie' terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez

Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania Eozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych

mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z

obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Przy proggk’rowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca

winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc elementow lub modutow prefabr%kgwanych majacych estetyczny i

czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byC uprzednio dzieki remontowi i

malowaniu doprowadzone do swojeﬁo Eierwpfnego stanu. Wykonawca winien uzyc elementéw seryjnie podobnych,

tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow. .

Pomieszczenia winny byt wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie

przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza byt regularnie sprzatane,

a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty

czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca op,racuge projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie

wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie

drogowym zostana pokryte przez wtasciciela urzadzen. .
ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz

zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakofhczeniu robot. Wykonawca

umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci oraz punktéw wysokoSciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje : .

1. Wytyczenie w terenie przebiegu frasy przewodow

- wyznaczenia syfuacyjno-wysokosciowe punktow gtownych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), ) .

- W kkonan_ie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkow robot przed oddaniem sieci do
uzyftkowania,

- ydos’rarczepie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego OSrodka Dokumen’rac#'i Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wsEo{rzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

- uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji [Eeociezyjneg< i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
Bofwierdzajaceg' jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji CPowy,onawczej z klauzula Powiatowego OSrodka
okumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego
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1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot B
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosSc z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspekftora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie ferenu budow
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
E{ownych obiekfu oraz reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
omplet STWIORB
1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze$t graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
Na efapie przygofowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na
stronie infernetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt ‘okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wtasny koszt w & egzemplarzach (lub w
iloSci okreslonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.7.3. Zgodnos$t robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja pro{(ek’rowa, STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji. . .. .
W' przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnoSc ich waznosci
Wlmlenlona w ogolnych warunkach umowy. .

ykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
vaykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. .
Wszzs’kie wykonane roboty i dostarczone materiaty majra bgc zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB,
WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB bed3 uwazne za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byC jednorodne i wykazywat z?odnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
erkraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

prz Eadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWiO i maja wptyw na niezadowalajacq jakost elemenftu budowli, to takie materiaty zostang zastgapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.7.L. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakonczenia odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zapewni dozdr oraz dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
- ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki osftrzegawcze,
- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzna; sposob zabezpieczenia wykopow; wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobo,wiazani/( do przestrzegania warunkow wydanych przez
JUednos’rki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli ferenow, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

znaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia fterenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)
1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot .
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie frwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej, .
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrong
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzed lub ucigzliwoSci dla osob lu
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania ljpoiaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu
1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob frwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia maferiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mia'c¥ aprobate techniczna wydana przez uprawniong

jﬁdnos’rke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. »
ateriaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwost
zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze_specyfikacjami, a ich uzycie
sgowodowa’(o jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.1. Ochrona przeciwpozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tafwopalne bed3 sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne; .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzefn zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod ﬂ'ego
poziomem, fakie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
czasie frwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonog‘rramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na ferenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow . .

Wykonawca sftosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy fransporcie gruntfu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
Frzewozu niegypowych welljgowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
nspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukopczonz fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w fen sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy,
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochronz zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uszlednione w cenie umowne;.

1.+.11. Ochrona i ufrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane 'z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
rzes’rrze?anie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra
nfrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hiEieny pracy Bodczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. RP z dn."19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Minisfra Pracy i Polityki Socjalne{ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz.

Wykonawca bedzie przes’rrzegaf praw patentowych i bedzie odEowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
Frawnych odnosnie wkaFZﬁs ania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaE{y bedzie informowat
nspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

1.8 Informacje o fterenie budowy

Itnwegtyc'g realizowane beda na terenie miejscowoSci Krzyzanowice gm. Wisznia Mata, woj. dolnoSlaskim, w powiecie
rzebnickim

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiof’ zamowienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robofom budowlangm opisanym kodem
\zls/OsOpBOInego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia

r.:

Dziat Robdt:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii l3gdowej i wodnej

Klasy robot budowlanych: . .

45110000-1: Robofr w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Robo ¥ inzynieryjne i budowlane .

45230000-8: Robofy budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:
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45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtaSciwosci maferiatow i urzadzen
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboraforyjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreSlonych w STWIiORB w celu udokumenfowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
Wymaganla STWIiORB w czasie postepu robot.

szystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wer3Jom).
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot muszg byt nowe, nieuzywane, chyba ze
inaczej stanowia szczego’(owe STWIORB.
Materiaty muszg byt w gatunkach biezaco produkowanych.
Materiaty i urzadzenia ‘musza posiadac wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrofu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym Brawem i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w
dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktorych
czeSci zamienne s tatwo dostepne lub, ktorych siec serwisowa jest w stanie spetnic wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byt wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca L est zobowigzany do dostarczenie dokumentdw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim
Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostat zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Moze on polecic przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecit przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe
juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadat od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki fte sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wglkorzysfane podczas prac bedg rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane  beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzefn odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekgji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za® uzyskanie pozwolefi od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to Zrodta wskazane przez Zamamaﬂacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca” raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi ~odpowiedzialnoSt za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia’ ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowia
inacze

HumusJ| nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku beda formowane w hatdy
i wykorzys’rywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wygorzys’rane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazafn Inspektora
nadzoru

Elgsploafacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie' odpowiadajace wymaganiom™jakoSciowym zosfana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonU{e na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie_przyjgciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty fe
moga byt za’rrzymane przedmiot robdt rozebrany i usunigty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoficzenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwoSci i jakoS¢ oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. MIEJSEE] czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Insrekforem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszis’rklch miejsc_wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produ {I z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwoSci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan
beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekgji powmn){ byt spetnione nastepujace warunki:

- fodcz{as przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy
maferiatow
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- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytworni
materiatow, gdzie s3 wytwarzane maferiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przgwidué,? mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot, ykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt pozniej
zamieniany bez zgody Inspekfora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazang,do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robof. Sprzet uzywany do robof powinien bTyc z&odny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiO S
Erojekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. )

iczba i wydajnoSc sprzefu bedzie gwarantowat przeErowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
eJofowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

ykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwosc warianfowego uzycia sprzefu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje ‘przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byt pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zosfang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Postugiwal sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazat sie
odpowiednimi zaswiadczeniami. .
Wykonawca zobowigzany jest stosowaC sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyt konstrukcji budowli istniejacych.

B, programie zapewnienia jakosci lub

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakoSc wykonywanych robot i wtaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow fransportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspekftora nadzoru w ’rerminieJJrzewidzianym W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych )

Przy ruchu na drogach publicznych poéazdy,beda spetniaC  wymagania przepisow ruchu drogowego a w
szczegolnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki fransporfu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez
wc’l(a‘élc(iyvy dza’rzad drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:
SIWZ ogolng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia transport, woda, odlegk’fosci itp.)
Wykonawca powinien tez uzyskat informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkdw czy
anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych $rodkdw zabezpieczyc teren budowy i realizowane prace przed
ich ewenfualnym negafgynym wptywem.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: . .
__projekt zagospodarowania placu budowy, k org powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
__plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan i0z),
__projekt organizacji budowy,

projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszich gabarytach lub masie).

program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$t zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnost z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, projekfem
organizacji robot oraz poleceniami Inspekfora
nadzoru.
Ponadto:
1. W¥k0nawca ponosi odpowiedzialno$t za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
2. JeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w WK’ryczeniu i wykonzwaniu robot zosftang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
3. Decyzje Inspektora nadzoru dofyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedy oparte na
ylym?ganiacl;l sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych.
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L. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfuac#'i ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy / Inwestor okresSli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru ) ) )
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomic wtaSciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajgc oSwiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa
oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robofami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projektowa ) . B .
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robot okreslong w umowie ilosc kompletow DP
wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robot w ramach umowy.
5.3 Zgodnosc robot z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywat roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWiORB i
oleceniami Inspektora nadzoru. 3 . .. .
grwgadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow umowy obowigzuje kolejnoSt ich waznoSci: 1
- STWIORB, 2 - DP, 3 - przedmiar robét. . .
STWIiORB moga nie zawierat wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziac pod uwage przy
planowaniu budow¥, realizug]ac roboty czy kompleftujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczen ‘'w dokumentach przetargowych, a o ich W{]kryciu winien natychmiast
&owiadomic Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
szystkie wykonywane roboty, dosftarczone maferiaty i urzadzenia musza byc zgodne z dokumentacja
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, .
Cechy materiatow i urzadzen muszg byc jednorodne i wgkazywac zgodnoSt z okreSlonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowg i wptynie fo na
niezadowalajaca jakoSt elementdw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 ZgodnoSt robot z normami
Beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzief "ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. Normy te winny byc traktowane jako integralna czest Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. mo%a byt rowniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba ‘upowazniona - np. Insw&k’ror nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnia}a rownego lub
\él)llsisoz;t?_o poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisow przywotanych w SIWZ.
. or
Wykonawcayza poSrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktorych obecnos¢ jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze kohAcowym i innych, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Odbiory fechniczne musza spetniat wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.
5.6 Harmonogram realizaci'i robot
Czas realizacji robdt dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca, “jeSli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnoSnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewnic odpowiednia kolejnoSC wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego.
Eréyjmuje sig, ze ftermin zakohczenia robdt w rejonie danej ulicy oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu
udowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdob wykonania robdt, mozliwoSci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierat:
a) czest ogolna opisujaca:
__organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
__organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
__wykaz ze§Eot6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ) .
__wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSc i ferminowosSc wykonania poszczegolnych elementow robof,
—_system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
_wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
__ sposéb "oraz forme Eromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$t szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
__ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,
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= rodzaje'fi ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
ruszyw itp.,
_ spo};Qb Eabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwoSci w czasie transportu,

—_ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestofliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen i’rp.gl prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot ) B
Celem konfroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robof.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zagewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dpkumenfacj{i\jrgek’rowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontfroli jest konieczny, aby zapewnit
wykonanie robot zgodnie z umowa .Inspekfor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dolsfw:u do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcg w celu ich inspekgi. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje” o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy .

Eersgnelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki
adan, Inspektor nadzoru natychmiast ws’rrzi/ma uzycie do robot badanych materiatow i dopuSci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosSt tych materiatow.

Wszystkie kosz’r¥ zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robofami )
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ,podanzch w odpowiednich punktach specyfikacji SZCZEgO’(OW{Ch
wymienionych w pkf.11, zostang odrzucone. Jesli maferiaty nie spe'cnia&ace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegolnych
specyfikacji szczegotowych, powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majacq zasadniczego wptywu na
jakoS¢ robot i ustali zakres i wielko$t potracef za obnizona jakoSt.

6.4 Pobieranie probek .

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. . 5 )

Inspektor nadzoru bedzie mieC zapewniona mozliwoSC udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
oszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Erzeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh bed3 opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. )

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wzmaganego w STWIORB, "stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
omiarow lub badaf do akceE’racji Inspektora nadzoru.

konawca na swoj koszt bedzie uzdycza{ Inspektorowi nadzoru cata aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i

site robocza w zwigzku z przeprowa

sobie zazyczy. » .

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialnoSc za caty sprzeft i przyrzady, jak rowniez zagwaranfuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan . . .

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w ferminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan T(kopie) “beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokon{wania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wawarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu’ kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnosc materiatow i robof z
wymaganiami STWiORB.

Inspektor nadzoru moze Eobie}raf probki materiatow i prowadzit badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspekfor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robot z dokumentacja projektowa i
STWIiORB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

zanymi na ferenie budowy testami | pomiarami, zawsze jak fylko Inspekfor
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6.8 Certyfikaty i deklaracje )
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotfu i
E/owszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

yrobami dopuszczonXmi do obrotu i powszechnego stosowania s3 wyroby budowlane, ktore:
1. ‘posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSt z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych ’reg'J certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
Eagalizafyjr]’ych nie podlegaja obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegac certyfikacji
obrowolne
2. posiadajJa deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosSci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3."znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wd/magan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtui uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637).
L. oznaczone s3 znakowaniem CE, dla ktorych dokonano ‘oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
Eods’ra_wo_wym[ . o ‘ ‘ . ‘ o ‘
. znajduja sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla kforych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanémi requtami szfuki
budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bed3 odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy {"ss’r wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy ferenu budowy do konca okresu %warancyjnego. rowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zaclnisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy profokoty | inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robof,
- przebieg robof, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, . )
. Eg’f{oszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
: wyiiaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, )

sfan pogody i temperafure powietrza w okresie wykonywania robof podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoSt rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dba,nfe dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu w}ykon wania zabezpieczenia roboft, .
- dane dotyczace jakoSci maferiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kfo je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekftora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak sfrona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
J[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w
STWIORB i wpisuje do Ksigzki obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne . ) ) )
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Erogramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byt udosfepnione na
azde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
b) protokdty przekazania térenu budowy,
c) umow%cywﬂnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokdty odbioru robét,
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e) protokdty z narad i ustalen,

f) oFera’ry geodezyjne,

E) Ean bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

) harmonogram robét

i) korespondencja budowy .

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z~ dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie “przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT )

1.1 Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w przedmiarze robét lub

gdzie indziej w STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
Ejzes’rpécia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
mowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w Erzedmiarze robof.

_Jesd{\\t:/%EiBobmiaru powinny byt zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i iORB.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SJpe,cyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoSc pomnozona przez Sredni przekrgj.

- dtugosci odcinkow rurociaggéw beda usfalane w metrach (m) mierzac dtugo$¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i arma’rur{) .

- iloSci, ktore maja byC obmierzone wagowo, beda wazone w ftonach lub kilogramach

1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, musza byt zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosftang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

ObmiEr)]/L b?] 3 przeprowadzane przed wystawieniem fakfur, a tfakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robofach,

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. )

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedga wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiar& skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bed3 uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu, .

ci) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekog'mi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robot zanikagacych i ulegajacych zakryciu ) ) )
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu pole?a na koncowej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz
iloSci tych robof, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ~ robot zanikajacych i ule%ajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewgnfualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

GotowoSt danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i
ilo§¢ robof ulegajacych zakrgciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
w¥nikow badan laborafor]yjnyc i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
STWIORB i uprzednimi usfaleniami.
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8.3 Odbior czeSciowy ) ) ) ) ) )
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonani/ﬁch cze$di (odcinka) robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumenfach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. "Odbioru robot dokonuje Inspektor” nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone bed3 w rejonie kilku drog
zasadne by byto dokonywanie odbiorow odcinkow robdt wykonanych w poszczegolnych drogach. GotowoSc do
przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robdt . .
Odbior kosja_’reczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloci)
oraz jakosci.

Ea’fkoni’re zakohczenie robot oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
osfatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badai i pomiardw, ocenie wizualnej, inspekcji “sieci kanalizacyjnej za pomocy kamer oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacja projekfowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robof, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacilch i ulegajacych zakryciu oraz odbiordow
czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdf poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i usfali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakost¢ wykonywan{vch robot w ‘poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wyma?(anej dokumentacja projektowa i STWIiORB z uwzglednieniem folerancji | nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartoSc wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.L.2. Dokumendy do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, )

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. profokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

L. protokoty odbiordw czeSciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIiORB i programem
zapewnienia jakosSci (PZJ)

8. deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), )
9. rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

10. geodezy{jna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. protokot z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapﬁ zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wza}edem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odtt))i,ofru ostaftecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostaftecznego
robof.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji )

Odbior pogwarancﬂny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, kfore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawa ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajacefgo w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci ges wartost (kwota) podana przez Wykonawce i przyLe’ra
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB, w dokumentacji
projektowej i umowie (koszt dostosowania sig” do wymadgan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ETc\j/s/iOIRB otrml)ejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegolnione 'w przedmiarze robot
udowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB.

Ceny jednostkowe robot beds obejmowat:

- robocizne bezpoSrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
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: war’rtt])édf zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
eren budowy,
- wartos¢ pljyacy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robdt (ofercie)
jest niezmienna. ) .

alkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowic koszforrs zamienny, ktory jest przygotowywany
przez Wykonawce po wykonaniu robot jako Jaropozycja zmian koszforysu ofertowego z uwagi na zmiany
ierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robot. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
ykonawcaJ3 przy sporzadzaniu kosztorysow opisane s3 w ,Polskich standardach kosztorysowania robot
budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).
Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedy postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosSnych norm i

ﬁrzepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej. .

ie wyszczegolnienie w opracowaniu Jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.

10.1 Ustawy

- Usfaw_)a z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze

zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publiczngch (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,

poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.. nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)

- st’rawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieh publicznych oraz niektorych innych

ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity ftekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,

poz. 1229, z pdzn. zmianami) .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,

poz. 902 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Ustawa z dnia ? czerwca 200Tr. o z iorowgm zaopafrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow

(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]

wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,

poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami) .

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP_nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997%r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.

543 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP_nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia &4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pozn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia ) )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 17#9)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat fechnicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780) . .

- Rozporzadzenie Ministra Infra,s’rruk’rurl z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosdi,

wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczesfniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE"(Dz.U. RP nr 195, poz. 2011). )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386) )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia

wykazu wyrobow budowlanych nie majacych” istotnego wptywu na spetnienie wymagah podstawowych oraz

wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznan{c zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych'(Dz.U. RP nr 4%, poz. 401) )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzeSnia 2003 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan do’r{]czacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745) )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higien{I pracg

EtFJ)dcza1s18eksploa1f266c§i) maszyn i innych urzadzed technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki po{eczn%' z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczefistwa i
higieny pracy przy recznych pracach transporfowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

15



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sBrawie informacji Dotyczacej

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesSnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalned' z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. — w sprawie Ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (feksf jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne { DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony srodowiska z dn. 10

lutego 197% r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) . .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 WrzeSnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP nr 202, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, fablic% informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajagcego dane dotyczace

bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w_sprawie geodezg/gnej

ewidencji sieci uzbrﬁjenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji pro{ek’rowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownicfwie

(Dz.U. RP nr 25, poz. 133) | ) )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy

wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763), ) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, do ubytkowania ktorych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej

kontroli. {DZ.U. RP nr 120 poz. 1128) .

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w

Srodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826) . .

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (DzU. RP nr 60, poz. 546).

- 'Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na droEach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006). .

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny

;ggy)aqugg(i) techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, II, Ill, IV,V) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny OSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

I_ \;\/&l);"unki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI

nsta

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa

GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r)

1—1 Olzs{rgrguokcF techniczna "G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
04, r.

1—0An1sgfé"éJk;:ja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1

04, r.

58 Iémes’%gl;’lécj)a techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
.06. r.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983

- Wz)’ryczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983. .

- ,Polskie standardy kosztorysowania robot budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantow

Budowlanych , Warszawa 2005 r.

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego ogolne specyfikacje
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