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Branża konstrukcyjno - budowlana
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Ilość
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Kosztorys Branża konstrukcyjno - budowlana
1 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Element Element
1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 400,000
2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- oznakowanie terenu budowy szt. 6,000
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2 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Element Element

3 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
wraz ze złożeniem na palety

Wyliczenie ilości robót:
55+71 126,000000

RAZEM: 126,000000 m2 126,000
4 KNR 231/810/5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm

R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,500
5 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz ze złożeniem na palety m 56,000
6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod obrzeża  z betonu

Wyliczenie ilości robót:
#p5*0,062 0.000000
korekta 3.472000 3,472000
(import)Razem =3.472000

RAZEM: 3,472000 m3 3,472
7 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 m2 126,000
8 KNR 231/802/8 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

R = 1*0.5 = 0,500
M = 1,000
S = 1,000 m2 126,000

9 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną - istniejące drzewa przewidziane do wycinki szt. 12,000
10 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni drzew przewidzianych do wycinki

R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000
11 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km

R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m3 15,000
12 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu m3 15,000
13 KNR 201/110/2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

14*0,5 7,000000
RAZEM: 7,000000 mp 7,000

14 KNR 201/110/3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mp 15,000

15 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500

Wyliczenie ilości robót:
#p3*0,08 0.000000
#p4*0,12 0.000000
#p5*0,3*0,08 0.000000
#p6 0.000000
#p7*0,15 0.000000
#p8*0,4 0.000000
korekta 84.736000 84,736000
(import)Razem =84.736000

RAZEM: 84,736000 m3 84,736
16 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3 84,736
17 Koszty utylizacji gruzu kpl 1,000
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3 Rozdział ROBOTY ZIEMNE
Element Element

18 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Wyliczenie ilości robót:

{utwardzenia terenu }6,8+52 58,800000
{zbiorniki}3,14*8,75*8,75*2 480,812500

korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =539.613000

RAZEM: 539,613500 m2 539,614
19 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:
(3,14*8,75*8,75)*3,35*2 1 610,721875

RAZEM: 1 610,721875 m3 1 610,722
20 KNR 228/501/9 Kruszywo na wymianę gruntu z  dowozem - analogia (bez R)- pospólka

Wyliczenie ilości robót:
((3,14*8,25*8,25)*0,4)*2 170,973000

RAZEM: 170,973000 m3 170,973
21 KNR 201/236/3 Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III m3 170,973
22 KNR 201/218/1 Zasypywanie wykopów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii I, II

Wyliczenie ilości robót:
2*((3,14*8,53*8,53)-(3,14*7,53*7,53)) 100,856800

RAZEM: 100,856800 m3 100,857
23 KNR 201/212/7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km

Wyliczenie ilości robót:
#p19-#p22 0.000000
korekta 1509.865000 1 509,865000
(import)Razem =1509.865000

RAZEM: 1 509,865000 m3 1 509,865
24 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3 1 509,865
25 Koszty utylizacji ziemi kpl 1,000
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4 Rozdział PRACE BUDOWLANE
Element Element

26 KNR 202/1902/1 Deskowanie tradycyjne podbudowy fundamentow.
Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*7,75*0,1 4,867000
RAZEM: 4,867000 m2 4,867

27 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.- chudy beton 
gr.10cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

Wyliczenie ilości robót:
3,14*(7,75*7,75)*0,1*2 37,719250

RAZEM: 37,719250 m3 37,719
28 KNRW 

202/606/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.- folia 
grubości 0,3mm

Wyliczenie ilości robót:
3,14*(7,75*7,75)*2 377,192500

korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =377.193000

RAZEM: 377,193500 m2 377,194
29 KNR 202/1905/1 Deskowanie systemowe U-Form ław, stóp fundamentowych, płyt dennych

Wyliczenie ilości robót:
płyta denna

3,14*(7,75*7,75)*0,5*2 188,596250
RAZEM: 188,596250 m2 188,596

30 KSNR 2/103/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm- płyta 
denna

Wyliczenie ilości robót:
6,775*2 13,550000

RAZEM: 13,550000 t 13,5500
31 KSNR 2/107/3 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 

transportem betonu pompą-płyta denna
Wyliczenie ilości robót:

3,14*7,75*7,75*0,30 56,578875
RAZEM: 56,578875 m3 56,579

32 KNR 202/1913/1 Dylatacje- usztywnienie przerw roboczych blachami stalowymi uszczelniającymi
Wyliczenie ilości robót:
płyta

2*3,14*7,75*2 97,340000
RAZEM: 97,340000 m 97,340

33 KALK  NDY Dostawa i montaż prefabrykowanych ścian i przykrycia wraz ze słupem centralnym i stropem  zbiornika 
wody o średnicy wewn 14,50m i wysokości całkowitej 5,11m kpl 2,000
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5 Rozdział IZOLACJA WEWNĘTRZNNA
Element Element

34 ZKNR C 1/301/1 - Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.
Wyliczenie ilości robót:
Płyta dolna, strop

((3,14*(7,75*7,75))*2)*2 754,385000
{ściany}
(2*3,14*7,25*4,5)*2 409,770000
{słup}
((3,14*2,5*2,5)*4,5*2)*2 353,250000

RAZEM: 1 517,405000 m2 1 517,4050
35 KNR 923/101/1 Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie gładkie m2 1 517,4050
36 KNR 923/101/3 Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. m2 1 517,4050
37 ZKNR C 2/309/1 Zwilżenie podłoża m2 1 517,4050
38 ZKNR C 

2/301/13
Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mineralnych

Wyliczenie ilości robót:
ściany wewnętrzne

2*3,14*7,25*2 91,060000
RAZEM: 91,060000 m 91,0600

39 ZKNR C 
2/310/15

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy 
uszczelniającej na poziomej od dołu

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*7,25*2 91,060000

RAZEM: 91,060000 m 91,0600
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6 Rozdział KONSTRUKCJE STALOWE
Element Element

40 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 16 mm i głębokości do 125 mm w betonie-dla wklejenia 
kotew chemicznych

Wyliczenie ilości robót:
(45+8)*2 106,000000

RAZEM: 106,000000 szt. 106,000
41 Dostawa i montaż kotew stalowych wklejanych do mocowania konstrukcji: M16 np.HVU M16x125 

BULK/HAS-5.8 M16x125
Wyliczenie ilości robót:

(45+8)*2 106,000000
RAZEM: 106,000000 szt. 106,000

42 KSNR 7/202/3 Balustrada ze stali nierdzewnej rur fi  32 1.4404
Wyliczenie ilości robót:
(import)Razem =0.495910 1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 t 1,500
43 Dostawa i montaż drabiny stalowej ze stali nierdzewnej OH18N9- drabina wewnętrznna i zewnętrznna

Wyliczenie ilości robót:
2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00000
44 KNR 202/1912/1 Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg- dla instalacji technologicznych - płyta denna

Wyliczenie ilości robót:
2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000
45 KNR 202/1912/1 Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg- dla instalacji technologicznych - zbiornik

Wyliczenie ilości robót:
2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000
46 KNR 202/1219/2 Montaż klap rewizyjnych - włazy 800/800

Wyliczenie ilości robót:
2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000
47 KNR 217/152/2 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 160 mm- ze stali nierdzewnej zabezpieczony 

siatką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000
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7 Rozdział ELEWACJA
Element DACH

48 ZKNR C 1/301/1 Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2 353,2500
49 KNR BC 2/416/1 Wylewka wyrównująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych m2 353,250
50 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm XPS

Wyliczenie ilości robót:
3,14*7,50*7,50*2 353,250000

RAZEM: 353,250000 m2 353,250
51 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*7,50*0,5*2 47,100000

RAZEM: 47,100000 m2 47,100
52 KNRW 

202/602/1
gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną

Wyliczenie ilości robót:
3,14*7,50*7,50*2 353,250000

RAZEM: 353,250000 m2 353,250
53 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe papa podkładowa samoprzylepna P-180/2000, 
papa wierzchnia Polbit Top Extra Top 5,6

Wyliczenie ilości robót:
3,14*7,5*7,5*2 353,250000

RAZEM: 353,250000 m2 353,250
Element ŚCIANY PODZIEMIE ,  COKÓŁ

54 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*7,45*3,79)*2 354,637880

RAZEM: 354,637880 m2 354,638
55 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda 

następna warstwa m2 354,638
56 KNR 923/202/5 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie płyt izolacyjnych styropian wodoodporny 

EPS-P-150 gr 10cm
Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*7,45*3)*2 280,716000
RAZEM: 280,716000 m2 280,7160

57 KNR 923/202/6 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie siatki zbrojącej m2 280,7160
58 ZKNR C 2/110/1 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2 280,716
59 KNRW 

202/606/2
Izolacje z folii kubełkowej ścian fundamentowych

m2 280,716
Element ŚCIANY ZEWNĘTRZNNE

60 NNRNKB 
202/2608/1

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy
siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej-płyty 
styropianowe EPS-0/38 gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*7,45*1,65)*2 154,393800

RAZEM: 154,393800 m2 154,394
61 ZKNR C 2/112/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silionowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 

72 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm m2 154,394
62 KNR 

C003-01-18-04-
00

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych w kolorze ciemnoszarym

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*7,45*0,5)*2 46,786000

RAZEM: 46,786000 m2 46,786
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8 Rozdział PRACE WYKOŃCZENIOWE, UTWARDZENIA, OPASKA
Element OPASKA

63 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*8,08*0,7)*2 71,039360
RAZEM: 71,039360 m2 71,039

64 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*8,03*0,028)*2 2,823990
RAZEM: 2,823990 m3 2,824

65 KNR 231/402/1 Podłoże pod  obrzeża z piasku
Wyliczenie ilości robót:

(0,4*0,1*(2*3,14*8,03))*2 4,034272
RAZEM: 4,034272 m3 4,034

66 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wym. 8 x 25 x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*8,03)*2 100,856800
RAZEM: 100,856800 m 100,857

67 KNR 231/104/7 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - 
grubość warstwy po zag. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
((2*3,14*8,03)*0,5)*2 50,428400

RAZEM: 50,428400 m2 50,428
68 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie 

mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm m2 50,428
69 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
((2*3,14*7,45)*0,5)*2 46,786000

RAZEM: 46,786000 m2 46,786
Grupa UTWARDZENIA
Element OPASKA

70 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 50,428
71 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 50,428
72 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 50,428
73 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- m2 50,428

Element UTWARDZENIA TERENU
74 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 174,200
75 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 174,200
76 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 174,200
77 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni m2 174,200
78 KNR 231/118/1 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego 

cementem m2 174,200
79 KNR 231/111/3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm=2,5 MPa m2 174,200
Element ZIELEŃ

80 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 314,200

81 KNR 221/402/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z 
nawożeniem m2 314,200

82 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  w terenie równinnym- inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza
R = 0,030   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,040
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9 Rozdział PRÓBY SZCZELNOSCI
Element Element

83 KNR 202/1927/3 Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 80 mm
Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000
RAZEM: 2,000000 m 2,000

84 KNR 202/1927/7 Próby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 80 mm
Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000
RAZEM: 2,000000 m3 2,000

85 KNR 202/1927/8 Próba szczelności zbiornika
Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000
RAZEM: 2,000000 prob. 2,000

86 KNR 
202/1927/10

Próby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszony

Wyliczenie ilości robót:
1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000


