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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A 

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Krzyżanowice, gm. Wisznia Mała, pow. trzebnicki. 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.  

Kanały zaprojektowano: 

− w ul. Słonecznej: na terenie prywatnym dz. nr 37/2, 37/3, 

− w ul. Akacjowej: na terenie prywatnym dz. nr 3/32, 

− w ul. Czereśniowej, Brzoskwiniowej: w gminnych działkach drogowych nr 53, 

65/5 oraz na terenie prywatnym dz. nr 2/23, 2/30, 2/12,  

− w ul. Malinowej: w gminnych działkach drogowych nr 53, 65/5 oraz na terenie 

prywatnym dz. nr 1/4, 

− w ul. Usługowej, Wrzosowej, Różanej i Chabrowej: w gminnej działce drogowej 

nr 42/37, na terenach prywatnych dz. nr 43/12, 44/13, 44/15, 44/10, 43/6, 45/31, 

45/29, 45/32, 45/15, 47/6, 48/1, 48/8 oraz dz. nr 62, 63 należącej do starostwa 

powiatowego. 

 Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej zostaną wpięte do istniejących odcinków 

sieci kanalizacyjnej. 

Projekt jest zgodny z warunkami technicznymi nr 181/WSK/4253/1440/2023 wydanymi 

w dn. 22.09.2023 r. przez PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej. 

 

2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY 

Zaprojektowano: 

− ul. Słoneczna: 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn200mm – L= 37,2 m 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn160mm – L= 18,3 m 

• studnie betonowe Dn1000mm – 2 szt. 

• trójnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm – 2szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn160mm – 6 szt. 

• zaślepka PP SN10 Dn200mm – 1 szt. 

− ul. Akacjowa: 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn200mm – L= 159,4 m 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn160mm – L= 58,8 m 

• studnie betonowe Dn1000mm – 3 szt. 

• studnie betonowe kaskadowe Dn1000mm – 1 szt., 

• trójnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm – 3 szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn160mm – 11 szt., 

• złączka PP SN10 Dn200mm – 1 szt. 
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− ul. Czereśniowa: 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn200mm – L= 399,6 m 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn160mm – L= 89,6 m 

• studnie betonowe Dn1000mm – 13 szt. 

• studnie tworzywowe kaskadowe Dn400mm – 1 szt., 

• trójnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm – 4 szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn160mm – 21 szt., 

− ul. Malinowa: 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn200mm – L= 191,8 m 

• kanały grawitacyjne PP SN16 Dn200mm – L=46,5 m 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn160mm – L= 79,7 m 

• kanały grawitacyjne PP SN16 Dn160mm – L= 26,0 m 

• studnie betonowe Dn1000mm – 6 szt. 

• studnie tworzywowe Dn400mm – 2 szt., 

• trójnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm – 2 szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn160mm – 18 szt., 

• rura ochronna PP SN10 Dn315mm – L=2,4m 

− ul. Usługowa: 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn200mm – L= 734,0 m 

• kanały grawitacyjne, rury przewiertowe PP-HM Dn225mm – L=102,1 m 

• kanały grawitacyjne PP SN10 Dn160mm – L= 230,1 m 

• studnie betonowe Dn1000mm – 17 szt., 

• studnie betonowe Dn1200mm – 1 szt., 

• studnie betonowe kaskadowe Dn1000mm – 5 szt., 

• studnie betonowe kaskadowe Dn1200mm – 3 szt., 

• studnie tworzywowe kaskadowe Dn400mm – 1 szt., 

• trójnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm – 17 szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn160mm – 45 szt., 

• zaślepka PP SN10 Dn200mm – 4 szt., 

• rura ochronna PP SN10 Dn315mm – L=15,7 m 
 

3 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

 Dla omawianego zadania posłużono się dwoma dokumentacjami geotechnicznymi:  

1. Opinia geotechniczna na potrzeby projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w Krzyżanowicach” gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie 

2. Dokumentacja geotechniczna dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

w miejscowości Krzyżanowice gmina Wisznia Mała dla budowy kanalizacji sanitarnej 
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Wyciąg z opinii nr 1 sporządzonej na potrzeby niniejszej dokumentacji 
 
 Wykonano 4 otwory badawczych do głębokości 3,00 m p.p.t. (otw. nr 10-12). Łącznie 
wykonano 12,0 mb wierceń. 
 
Warunki geotechniczne.  

 

W otworach badawczych nr 10-12, bezpośrednio pod powierzchnią terenu, występuje 

antropogeniczny nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego, humusu, żwiru, 

kamieni, kruszywa i gruzu ceglanego, w stanie luźnym i średnio zagęszczonym, którego 

miąższość mieści się w granicach 0,60 – 1,00 m. W otworze badawczym nr 10, nawiercono 

warstwę kruszywa łamanego, o grubości 0,30 m. 

 

W okolicy otworu nr 13, przypowierzchniowe partie terenu stanowi holoceńska pokrywa 

glebowa, zbudowana z piasku drobnego próchnicznego, której spąg osiąga głębokość 0,40 m. 

Poniżej rozpoznano wodnolodowcowe piaski drobne i piaski średnie, w stanie średnio 

zagęszczonym, zalegające na glinach zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego, 

wykształconych w postaci glin piaszczystych, w stanie konsystencji plastycznym, 

twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbędne parametry geotechniczne 

ustalono metodą korelacji oraz wzorów empirycznych i doświadczeń. 

 

Grupa I – obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

 

WARSTWA IA –  nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego, humusu, żwiru, 

kamieni, kruszywa i gruzu ceglanego, w stanie luźnym i średnio 

zagęszczonym. 

 

Grunty słabonośne, niejednorodne, o zróżnicowanym składzie, 

przepuszczalności oraz stanie – nie powinny stanowić bezpośredniego 

podłoża budowlanego; 

 

Grupa II – obejmuje plejstoceńskie wodnolodowcowe grunty niespoiste. Wydzielono 

dwie warstwy geotechniczne: 

 

WARSTWA IIA –  piaski drobne, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,40. Grunty średnio przepuszczalne*;  

WARSTWA IIB – piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID= 0,40. Grunty dobrze przepuszczalne*. 

 

Grupa III – obejmuje plejstoceńskie mineralne grunty spoiste. Grunty te oznaczono 

symbolem konsolidacji „B”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:  

 

WARSTWA IIIA –  gliny piaszczyste, w stanie konsystencji plastycznym, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,30. Grunty półprzepuszczalne*;  
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WARSTWA IIIB –  gliny piaszczyste, w stanie konsystencji twardoplastycznym 

i twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,20-0,25. Grunty półprzepuszczalne*;  

WARSTWA IIIC- gliny piaszczyste, w stanie konsystencji twardoplastycznym, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,10-0,15. Grunty 

półprzepuszczalne*. 

 

Warunki wodne. 

 

W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (22.05.2023 r.), w trakcie 

wykonywania wierceń badawczych stwierdzono lokalne występowanie zwierciadła wód 

podziemnych o charakterze swobodnym lub w postaci sączeń w międzyglinowych 

przewarstwieniach piaszczystych, które stabilizują się w poziomie 1,00 – 1,20 m p.p.t, tj. 

115,50 - 118,40 m n.p.m. 

Stan wód gruntowych w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom 

wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania 

długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. W ujęciu 

szerszym poziom wód gruntowych zależny jest od ogólnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu 

lokalnych wód powierzchniowych (rzeki Stara Widawa).  

Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa III), w 

szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. 

 

Podsumowania i wnioski. 

 Celem badań terenowych, przeprowadzonych w maju 2023 roku, było rozpoznanie 

warunków podłoża gruntowo-wodnego na potrzeby projektu „Rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Krzyżanowice”. 

 
 Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
 

• warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i przyjmuje się I kategorię 

geotechniczną,  

• na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna 

wykopu. 

• zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane oraz holoceńska pokrywa 

 glebowa, z uwagi na niejednorodny skład oraz stan zostały zaklasyfikowane do 

 gruntów słabonośnych, dlatego nie mogą stanowić podłoża gruntowego 

 projektowanej inwestycji. 

• grunty nienośne zaleca się wybrać z podłoża gruntowego do stropu gruntu nośnego i 

wymienić na jednorodny materiał piaszczysto-żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu. 

• ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopów powinny odbywać się pod 

stałym nadzorem geotechnicznym. 

 

4 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

4.1 Kanały grawitacyjne 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

• PP SN10,  
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• PP SN16,  

• litych jednorodnych z nadrukiem wewnętrznym, 

• kielichowych,  

• o średnicy Dn200mm – dla kanałów głównych,  

• o średnicy Dn160mm – dla kanałów bocznych. 

 

Kanały na odc. SR16-SR17 oraz SR17-SR18 należy wykonać w technologii bezwykopowej 

metodą przewiertu, stosując rury przewiertowe do kanalizacji grawitacyjnej wykonane z PP-

HM, ze ścianką pełną, SN16 kN/m2, Dn225x15,0mm typu MV ze zintegrowanym w ściance 

połączeniem wciskowym.  

 

 Główne kanały zaprojektowano ze spadkiem dna 0,5 %. Zagłębienia kanałów wahają 

się od głębokości ca. 0,70 m p.p.t. do głębokości ca. 3,90 m p.p.t. 

 

Kanały o przykryciu mniejszym niż 1,20m, na odcinkach: 

• SL1+4,9 – SL1; TL1-pl3; TL2-pL4; SL2-pL6; SL2-pL5 

• SO4.1+25,9 – SO4.2; SO4.2-pO14; SO4.2-pO15 

• SO7.1+17.5 – SO7.2; SO7.1-pO18; TO4-pO19; SO7.2-pO20 

• SU7-SU8; TU2-pU15, SU8-pU16, SU8-pU17, SU8-pU18 

należy zabezpieczyć przed przemarzaniem za pomocą warstwy obsypki z keramzytu  

o gr. 30 cm. 

  

Przebiegi projektowanych kanałów określono na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

 

4.2 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej 

Projektuje się studnie rewizyjne: 

• betonowe o średnicy Dn1200mm oraz Dn1000mm – w miejscach zmiany kierunków, 

na połączeniach oraz na odcinkach prostych w rozstawie nie większej niż 50 m –  

rys. 04.01, 

• tworzywowe o średnicy Dn400m – na połączeniach, w miejscach o utrudnionej 

możliwości lokalizacji studni betonowych – rys. 04.02 

 

Wszystkie studnie betonowe wykonać jako kompletne studnie systemowe 

z prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelki: 

• dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą i fabrycznie wykonanymi 

przejściami szczelnymi, z wkładką PP lub równoważną, ewentualnie pokryte 

żywicą epoksydową  

• kręgów betonowych łączonych na uszczelki, 

• pierścieni dystansowych do regulacji osadzenia włazu z polimerobetonu,  

• zwieńczenia stożkowe zabezpieczone żywicą epoksydową. 

Materiał: beton C40/50, wodoszczelność (min. W8), nasiąkliwość (nw<5%), klasa ekspozycji 

betonu XA3, mrozoodporność (F-50), uszczelki SBR lub EPDM. 

 

Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą 

tworzywa sztucznego. 
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 Studnie niezłazowe, o średnicy Dn400mm wykonane są z następujących 

prefabrykowanych elementów: 

• podstawy studzienki,  

• rury trzonowej wykonanej z PP, 

• rury teleskopowej wykonanej z PCW. 
 

 Powinny one stanowić rozwiązanie systemowe wraz z rurami przyjętymi do wykonania 
kanałów. 

 
Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy: 

• z wypełnieniem betonowym, bez rygli Dn600mm, klasy D400 dla studni betonowych, 

• zamykane na zatrzask, Dn400mm, klasy D400 dla studzienki tworzywowej. 

 

 Włazy studni w drogach gruntowych zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi 

pierścieniami. Powierzchnia włazu winna być zlicowana z powierzchnią betonowego 

pierścienia, wolną przestrzeń należy wypełnić kruszywem. 

 W przypadku różnicy wysokości dopływ – odpływ >0,50 m (przy włączeniu do studni 

betonowych) oraz odpływ >0,70 m (przy włączeniu do studni tworzywowych) zastosować 

kaskadę zewnętrzną o średnicy równej średnicy przewodu tj. Dn160mm lub Dn200mm. 

Kaskadę należy realizować za pomocą kształtek z PP: trójnika o kącie załamania 90°, dwóch 

kolan o kącie załamania 45° oraz prostki o odpowiedniej długości. W obrębie kaskady należy 

wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem. Schemat wykonania kaskady 

przedstawiono na rys. 04.03. 

 Studnie betonowe z kanałem bocznym zaprojektowanym powyżej dna studni na 

wysokości do 0,5 m, należy wyposażyć w kinetę przepływową, w celu uniknięcia 

bezpośredniego gromadzenia ścieków na spocznikach/półce kinety (dot. SM2, SM3, SM4, 

SO1, SO2, SO4, SO5, SO6, SO4.2, SO7.1, SR2.1, SR19, SR20, SR21). 

    Zwieńczenie studni SU8, które zostanie wyniesione ponad poziom istniejącego terenu 

należy zabezpieczyć tymczasowo kręgiem betonowym.  

Zestawienie studni betonowych i tworzywowych na kanale sanitarnym przedstawiono 

w części tabelarycznej.  

 

4.3 Odcinki kanalizacji pomiędzy kanałem głównym a granicą działki 

Odcinki boczne projektuje się od włączenia w sieć uliczną do granic poszczególnych 

działek. Włączenia odcinków sieci do kanałów głównych będą odbywały się poprzez studnie 

bądź trójniki redukcyjne Dn200/160mm o kącie 90°.  

Przy włączeniu odcinka sieci do kanału głównego poprzez trójnik i jednoczesnej różnicy 

wysokości pomiędzy dnami kanału głównego a odcinkiem sieci na granicy działki (min. 1,0m), 

bezpośrednio za trójnikiem należy zastosować tzw. „fajkę” za pomocą kształtek PP tj. 

kolana/kolan o kątach załamania 15°, 30° lub 45°.  

Odcinki wykonać z rur PP o parametrach analogicznych jak dla kanału, o średnicy 

Dn160mm z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszącego i=2,0% dla kanału 

Dn160mm. W szczególnych przypadkach, na końcówkach sieci lub w rejonach wyraźnego 

przeciwspadku terenu dopuszcza się zastosowanie na kanale o średnicy Dn160mm spadku 
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dna wynoszącego 1,0%. Każdy odcinek kanału bocznego zakończyć na granicy działki 

zaślepką. Zakończenie kanału bocznego w miejscu zaślepki należy oznaczyć trwale palikiem.  

5 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

• wąskoprzestrzenne, 

• o szerokości przestrzeni roboczej 1,00 m,  

• wykonywane mechanicznie,  

• wykonywane ręcznie – w miejscach o utrudnionej dostępności miejsca dla sprzętu 

mechanicznego,  

• umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi lub lekką obudową 

aluminiową.  

 

Wykopy realizowane w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych należy prowadzić 

w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo budowli. 

 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów wykonać 

zgodnie z normą PN EN 1610.  

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu 

posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

W strefie posadowienia grunt powinien być pozbawiony kamieni oraz wszelkich 

przedmiotów o wielkości >20mm lub/i ostrych krawędziach, mogących uszkodzić rurę.  

Przewody posadawiać na podsypce wykonanej z materiału dowożonego – piasku lub 

żwiru o grubości min. 0,15m  (dla kanałów głównych) i min. 0,10m (dla kanałów bocznych).  

 

Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie. Obsypki wykonywać z piasku 

dowożonego warstwami 0,2m i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg 

zmodyfikowanej metody Proctora. 

 Kanały o przykryciu mniejszym niż 1,20m, na odcinkach: 

• SL1+4,9 – SL1; TL1-pl3; TL2-pL4; SL2-pL6; SL2-pL5 

• SO4.1+25,9 – SO4.2; SO4.2-pO14; SO4.2-pO15 

• SO7.1+17.5 – SO7.2; SO7.1-pO18; TO4-pO19; SO7.2-pO20 

• SU7-SU8; TU2-pU15, SU8-pU16, SU8-pU17, SU8-pU18 

należy zabezpieczyć przed przemarzaniem za pomocą warstwy obsypki z keramzytu  

o gr. 30 cm. Ponadto strefę kanałową zabezpieczyć geowłókniną, a wierzchnią jej warstwę 

zabezpieczyć folią przeciw wilgoci. Ww. odcinki wskazano na profilach podłużnych. 

 

Zasypki z piasku dowożonego należy wykonywać mechanicznie, z zagęszczeniem 

warstwowym, warstwami max 0,3m. do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 przy lokalizacji 

w jezdniach dróg i 0,85 przy lokalizacji poza jezdniami. 

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o 

parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj gruntów 

niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), materiału 

pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni  i innych ostrych przedmiotów mogących 

uszkodzić wbudowane przewody. Na ponowne wykorzystanie gruntów rodzimych 
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należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. W przeciwnym, razie należy użyć piasku 

dowożonego.  

Schemat posadowienia kanałów przedstawiono na rys. nr 03.00. 

Realizacja niektórych odcinków będzie wymagać konieczności prowadzenia odwodnień. 

• W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania 

soczewek nawodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie 

pompowanie wody z wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki 

zbierające o średnicy Dn400mm, rozmieszczane w odległościach adekwatnych do 

napływu wody gruntowej.  

• W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm 

wpłukiwanych bez osypki lub w obsypce, na głębokość i w rozstawie wskazanym w 

tabelach przedstawiających technologię robót ziemnych. W przypadku występowania 

wody gruntowej w soczewkach międzyglinowych lub piaskach zalegających na 

gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych – igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy 

glin. 

6 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

6.1 MONTAŻ KANAŁÓW 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania  

i odbioru robót. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero 

po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na 

sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała 

obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie – przewód po ułożeniu 

 i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do takiego podłoża na całej długości 

trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go 

przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe  

z odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 

zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania.  

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym 

i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

6.2 WYKONANIE PRZEWIERTU DLA RUR PP-HM 

Prace należy rozpocząć od wykonania otworu pilotażowego żerdzią pilotażową 
(powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy), aby przystąpić do tego etapu 
potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór startowej i odbiorczej, posadowienie 
maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi 
poziomej.  

Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap prac przewiertowych. Do 
pierwszej żerdzi dokręcany jest „pilot”, w zależności od warunków gruntowych zwykły lub 
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widiowy. Kolejne, skręcane ze sobą żerdzie wciskane są w grunt tworząc ciąg żerdzi 
pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania żerdzi 
wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora 
wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy 
pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane są zestawem 
kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne 
wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem z bardzo dużą 
dokładnością. 

Kolejnym krokiem jest pchanie rur ochronnych. Maksymalna siła przecisku musi 
odpowiadać wartości wynikającą z kart technicznych producenta materiału (rury) – szczegóły 
w technicznej specyfikacji materiałowej 

Następnie następuje wyciągnięcie ślimaka wciskanie rur przewodowych - rura 
przyciskowa. 

Prace należy wykonywać wiertnicami typu Soltau RVS80 lub równoważnymi. 

Prace bezwykopowe mogą być wykonywane poniżej zwierciadła wód gruntowych, 
w gruntach o niekorzystnych parametrach nośnych, dlatego bardzo ważne jest aby podczas 
robót, rozwiercania, nie następowało obniżenie poziomu wody gruntowej. 

Należy zastosować urządzenia z zamkniętym systemem grodzi, umieszczonych 
 w stalowych rurach osłonowych i elementach przenośnika ślimakowego, zapobiegające 
napływowi wody gruntowej do przenośnika ślimakowego i jednoczesnemu obniżaniu 
zwierciadła wody gruntowej w czasie urabiania gruntu i jego transportu. 

Należy bezwzględnie zastosować rury stalowe o średnicy zewnętrznej odpowiadającej 
średnicy zewnętrznej instalowanych rur medialnych (PP-HM typ MV) w średnicach 
wskazanych w dokumentacji projektowej dotyczącej materiału, aby nie powstała wolna 
przestrzeń między gruntem a instalowaną rurą. 

Do wykonania przewiertu dopuszcza się zastosowanie komór: startowej i odbiorczych w 
postaci studni zapuszczanych o średnicach odpowiednio: Dn2000mm (dla startowych) i 
Dn1500mm (dla odbiorczych).  

Ze względu na długość projektowanego przewiertu, nie wyklucza się konieczności 
wykonania tymczasowych wykopów, w celu połączenia ze sobą odcinków wbudowanych rur. 
Miejsce i sposób wykonania tymczasowego wykopu ustalić z Eksploatatorem sieci. 

 

6.3 MONTAŻ STUDNI 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 

Wszystkie zaprojektowane studnie Dn1200mm, Dn1000mm, Dn400mm wykonać z elementów 

prefabrykowanych opisanych w punkcie 4.2. Sposób łączenia elementów prefabrykowanych 

musi zapewniać szczelność połączeń.  

Studnie należy opuszczać do wykopów za pomocą odpowiednich dźwigów lub 

podnośników. Koparki użyte do transportu elementów żelbetowych lub betonowych muszą 

posiadać wyposażenie spełniające wymagania BHP.  

Studnie betonowe posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem   

o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m. Studnie 

tworzywowe posadawiać na podsypce jak dla kanału. 

Zestawienie parametrów studni przedstawiono w części tabelarycznej. Rysunek 
złożeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku nr 04.01, zaś studzienek 
z tworzyw sztucznych na rysunku nr 04.02. 
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6.4 WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektowane odcinki kanalizacji należy połączyć z istn. systemem kanalizacji sanitarnej 

 w następujący sposób: 

− ul. Słoneczna – połączenie projektowanego kanału z przejściem szczelnym w istn. 

studni, 

− ul. Akacjowa – połączenie z istn. króćcem za pomocą złączki PP Dn200mm, 

− ul. Czereśniowa, Malinowa – wymiana istniejącej studni na nową; dopuszcza się 

wykonanie odwiertu w kinecie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

− ul. Usługowa – połączenie projektowanego kanału z przejściem szczelnym w istn. 

studni. 

 

7 KOLIZJA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

         Na trasie projektowanej sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

Proponuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. 

Pozostałe przewody (sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, sieć gazową) 

zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych.  

Uwaga! 

1. Za planowanym włączeniem projektowanego kanału z ul. Malinowej (dz. nr 65/5), 

na odc. SU1-SU2 należy dokonać przekładki wysokościowej istn. wodociągu 

Dn110mm z rur PEHD. Przekładkę wykonać za pomocą kształtek ciśnieniowych 

z rur PEHD. Schemat rozwiązania kolizji przedstawiono na rysunku nr 05.00. 

2. Na odc. SRistn. – SR1 (dz. 63) przejście pod rowem wykonać ze szczególną 

starannością, zwracając uwagę na konstrukcję przyczółku przepustu. 

3. Przejścia pod rowami wykonać w rurach ochronnych PP SN10. Dopuszcza się 

zastosowanie rur ochronnych stalowych. 

4. Z informacji podanych przez właściciela działki nr 44/15, słup energetyczny 

zlokalizowany na tej nieruchomości ma zostać zlikwidowany. W sytuacji, kiedy 

podczas robót, związanych z budową kanalizacji sanitarnej, słup energetyczny 

nie został zlikwidowany, należy zachować optymalne odległości pomiędzy 

infrastrukturą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwagami zawartymi 

w protokole narady koordynacyjnej. 

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 

branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć 

zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 

nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można jednak wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja 

z istniejącą niezaewidencjonowaną siecią drenarską lub z innymi nieznanymi  

i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.    

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych poprzez 

zwiększoną ilość przekopów kontrolnych, szczególnie w miejscach, gdzie istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 
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Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr GKK.6630.206.2023 z dn. 26.09.2023 r. 

wydane przez Starostę Trzebnickiego. 

 

8 ROBOTY DROGOWE 

Wszystkie uszkodzone umocnione nawierzchnie w których prowadzone są przewody 

podlegają odtworzeniu. 

 Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi odrębne opracowanie.  

 

9 UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 

sieci. 

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie 

przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać z uwzględnieniem właściwości 

materiałów lepkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. 

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” opisanych 

w załączniku A.27. 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik      mgr inż. Klaudia Toboła 
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