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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:
ST — Specyfikacja Techniczna
DP — Dokumentacja Projektowa



DZIAL ROBOT:
45000000-7: Roboty budowlane

GRUPA ROBOT BUDOWLANYCH:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASY ROBOT BUDOWLANYCH:
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
45110000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane,

KATEGORIE ROBOT BUDOWLANYCH:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112710-5: Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych,
Linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45232150-8: Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody,

45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45231100-6: Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow,

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg,




1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00 Wymagania Ogdlne odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przekazania do uzytkowania robét, ktére
zostang wykonane w ramach kontraktu p.n.

,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYZANOWICACH”
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-00, jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogodlne zawarte w ST-00 nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01-RZ Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02-KG Montaz kanalizacji grawitacyjnej
ST-06-RD Roboty drogowe

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagajg
akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktérych to
ujeto szczegdtowy zakres robdt niezbedny do wykonania przedmiotu zamédwienia.

1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robét obejmuje budowe kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, pompownia
sciekow, rurociggiem ttocznym oraz przytagczy miedzy kolektorem, a granicami dziatek.

Peten zakres realizowanych prac obejmuje:
e Kanaly sanitarne o przekroju kotowym o $rednicy @ 200mm oraz @ 160mm z rur PP,
e Kanaty sanitarne o przekroju kotowym o $rednicy @ 225mm, rury przewiertowe z PP-HM,
e Prefabrykowane studnie betonowe @ 1000 mm, @ 1200 mm
e Kaskady zewnetrzne PP @ 200 mm oraz @ 160 mm,
e Prefabrykowane studzienki z tworzyw sztucznych Dn400mm,
e Tréjniki redukcyjne PP Dn200mm/160mm,
e Zaslepki PP Dn160mm oraz Dn200mm,
e Nasuwki, tgczniki, tuki, korki, zaslepki z PP Dn160mm oraz Dn200mm,
e Rury, ksztattki z PE SDR17 Dn110mm — przekfadka wysokosciowa sieci wodociggowej,
e Rury ochronne z o przekroju kotowym o srednicy @ 315mm,



1.3.2.

Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji,

Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do

robot tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi:

1.3.3.

obstuga geodezyjna,

prace projektowe z uzgodnieniami,
dokumentacja fotograficzna terenu budowy,
nadzor geotechniczny,

nadzér hydrogeologiczny,

nadzér archeologiczny,

nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
prace laboratoryjne i badawcze,

ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
kontrola sieci kanalizacyjnej kamerg TV,
rozruch technologiczny,

opracowanie dokumentacji rozruchowej,
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych

zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi:

tymczasowe odwodnienie wykopodw,

umocnienie $cian wykopow,

drogi tymczasowe,

zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
zabezpieczenie drzew, krzewdw i pozostatej zieleni,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

deskowanie budowli,

organizacje ruchu zastepczego,

organizacja terenu budowy i zaplecza,

wykonanie tablic informacyjnych budowy,
zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4. Opis terenu inwestycji

Obszar objety realizacjg inwestycji zlokalizowany w miejscowosci Krzyzanowice, gmina

Wisznia Mata.

Obszar objety zadaniem inwestycyjnym stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, zagrodowe]j oraz w niewielkim stopniu wielorodzinnej.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
Kanaty zaprojektowano:
— w ul. Sfonecznej: na terenie prywatnym dz. nr37/2, 37/3,

— w ul. Akacjowej: na terenie prywatnym dz. nr 3/32,

— w ul. Czere$niowej, Brzoskwiniowej: w gminnych dziatkach drogowych nr 53, 65/5
oraz na terenie prywatnym dz. nr 2/23, 2/30, 2/12,

— w ul. Malinowej: w gminnych dziatkach drogowych nr 53, 65/5 oraz na terenie
prywatnym dz. nr 1/4,

— w ul. Ustugowej, Wrzosowej, R6zanej i Chabrowej: w gminnej dziatce drogowej nr



42/37, na terenach prywatnych dz. nr 43/12, 44/13, 44/15, 44/10, 43/6, 45/31,
45/29, 45/32, 45/15, 47/6, 48/1, 48/8 oraz dz. nr 62, 63 nalezgcej do starostwa
powiatowego.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej zostang wpiete do istniejgcych sieci

kanalizacyjnych.

14

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1

1.4.2

143

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe Ilub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r.— Dz.U.2004.92.881 z pdzn. zm).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U 2004.92.881 z pdin.
zm.).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm)

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyréb budowlany
jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna (zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2004.92.881 z p6zn zm.).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sy zgodne z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj.
Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm).



1.4.10. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm ).

1.4.11. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz.U.2004.92.881 z pdzn zm ).

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz jej elementdéw e towarzyszacych. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.15. ST, Specyfikacja - wyrazenia te s réwnoznaczne z okresleniem STWIiOR - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.16. ,Program”- jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamodwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164
z pozn. zm.) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy nie jest wtascicielem dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zatgczniku do oferty przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujace jak rowniez przez witascicieli terendw, na ktérym prowadzone bedg
roboty budowlane.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swoj koszt.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) skfada sie z:

e  Projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu)

e Projektu wykonawczego (technicznego)

®  Przedmiaru robot

e Informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu

budowlanego

b) Projekt budowlany — dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do Pozwolenia na
Budowe bedaca w posiadaniu Zamawiajacego (czes¢ ww. dokumentacji projektowej)
Zamawiajgcy posiada projekt budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682) wraz z pozwoleniem na budowe.

c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji
robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic¢ koszty opracowania:

- projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy

- rysunkéw robot tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla

przeciskdw/przewiertdw, rysunki warsztatowe),

- rysunkéw montazowych,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

e dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potfozenia
poszczegblnych elementdéw i obiektéw, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzacje
powykonawczg,

e dokumentacje powykonawczg wymagang w uzgodnieniach wydanych przez wtascicieli
poszczegdlnych sieci i obiektow.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego wynikte w trakcie realizacji robdét. Do catosci dokumentacji
powykonawczej zostang dofgczone ocenione przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli
Operatora raporty z przeprowadzenia kontroli kanatéw kamerg specjalizowang

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na ptyte CD (nagrania plikow w edytowalnych
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z
wymagan w uzgodnieniach, jezeli takie wymagania wystepuja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem préb koricowych.
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1.5.3 Zgodnosc robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowq

Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST i dokumentacjg projektows.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rGwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegolnosci
Wykonawca:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice
informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Tablice po przejeciu robét beda zdemontowane.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2.

(d) W czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drédg i ulic w obrebie terenu budowy.

(e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie wspotfinansowanym przez UE

Wykonawcy robét — nie dotyczy.
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1.5.4.4. Zaplecze dla Inspektora Nadzoru.
Zaplecze dla Inspektora Nadzoru nie jest wymagane.
1.5.4.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu terenu budowy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach:
1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegajg odrebnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa drogowego
opisanego szczegdtowo w p. 1.5.13) i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktdw pomiarowych oraz odpowiedzialnos¢
za ochrone punktdw pomiarowych do chwili ukonczenia robét i wystawienia Swiadectwa
przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenéw, witascicieli urzadzen
i istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu
budowlanego) o terminie rozpoczecia robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia robot.
Kopie powiadomien przedtozy Inspektorowi Nadzoru w celach archiwalnych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnier w tym ptatne nadzory
oraz odbiory techniczne.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj
koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesuniecia Wykonawca na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng,

- powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym zgodnie z p.
1.5.13,,

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terendw,

- naczas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wdod z wykopdw,

- teren budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego, z zastrzezeniem
odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciggdéw jezdnych i pieszych,

- po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne oswiadczenie od
wtascicieli lub administratoréw terendw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnoszg zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzeqania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw.
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1.5.4.5.2. Zaplecze i media

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie
sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidow energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenia ternu i
urzadzen do stanu pierwotnego po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych zgdd, pozwolen i
zezwolen.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na ukonczenie robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z
2023r. poz. 1336)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 877, 1506) i aktéw wykonawczych,

e stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) i aktéw
wykonawczych,

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku ((tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

e podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢é wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.
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Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terendw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2057),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw
(Dz.U.2023 poz. 822),

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji pafistwowe].

1.5.8 Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzedA w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie odpowiednig rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikajgcym z budowy oraz powiadomic
odpowiednio wyprzedzajgco wtascicieli/uzytkownikdw urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia robét. Wykonawca powiadamia takze Inspektora Nadzoru przedstawiajgc mu dowody
powiadomienia jednostek branzowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub
ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celéw projektowych uzytych do opracowania
dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obciqgzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i

higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U.2023, poz. 1465) - Dziat Dziesigty —
»,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. 47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z pdzn. zm)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty przejecia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do daty przejecia robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do przejecia robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia robdot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajgc projekt,
postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych
zawarte w uzgodnieniach.

1.5.13. Zajecie drdg.

Przy realizacji kontraktu wystgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z robotami w pas
drogowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét,
a w harmonogramie uwzglednié¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Przed przystagpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt oraz harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784). Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajacg z tego organizacjg ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

Po ukonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia
robot zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru stosownych dokumentéw sSwiadczacych o wykonaniu
odtworzenia drdg i oznakowania drdg.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane sg obiekty wymagajace statego dojazdu. W przypadkach koniecznosci
przerwania ciggtosci dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrozyé taka organizacje
robot, aby co najmniej kilka razy na dobe, w porach dostosowanych do trybu zycia uzytkownikéw
danej posesji, umozliwi¢ wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewniac¢ statg mozliwos¢
dojazdu stuzb ratunkowych (szczegdlnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniaé srodki
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techniczne zdolne do utworzenia takiej mozliwosci w okresie najwyzej kwadransa od zgtoszenia
takiego zadania przez stuzby ratunkowe, Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, a takie bez
takich zgtoszen, jesli taka konieczno$¢ jest oczywista i widoczna powszechnie.

1.5.15. Nadzor archeologiczny

Zgodnie z opinig Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla przedmiotowej
inwestycji nie warunkuje sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych. W przypadku
odkrycia przedmiotédw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami Inwestor jest
zobowigzany wstrzymac prace.

1.5.16. Odwodnienie wykopow

Wykonawca na czas realizacji robét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru
hydrogeologa, ktéry w trakcie trwania kontraktu bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne
oraz prawidtowosé prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hydrogeolog bedzie czuwat nad
prawidtowym obnizaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robét odwodnieniowych, aby nie
spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezgcych poza terenem budowy.
Kazdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim wpisem osoby
uprawnionej okreslajgcym diagnoze zastanej sytuacji oraz podjete decyzje i Srodki wykonawcze
oraz zaradcze (jesli te ostatnie bedg zasadne — o czym zdecyduje hydrogeolog odpowiednig
informacjg w dzienniku)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (tacznie z
niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopdw (pompowanie wody)
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych.

1.5.17. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
pracy zamontowanej przepompowni. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
producenta przepompowni. Koszty szkolenie zostang uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét muszg spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.

2.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu roboét.
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2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witgczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu uzgodnionym z wtadzami lokalnymi i zgodnym z przepisami
prawa.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy moze uzy¢ tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, jesli ich wtasnosci bedg odpowiednie — wystarczajgce dla celéw
»Zamiennych”.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykonawcy uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Jesli te
srodki bedg wptywaé, lub bedzie taka obawa, na jakos¢ i stan biezgcy drég i terendw
wykorzystywanych do transportu materiatdw lub ich sktadowania lub przemieszczania i
stacjonowania sprzetu i Srodkéw transportowych — Wykonawca zobowigzany bedzie takie zamiary
uzgodni¢ wyprzedzajgco z gestorami drdég i terendow. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odpowiednie zgody na piSmie i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru ich kopie. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Przy transporcie wodnym Srodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ogdlne warunki wykonania robdt okreslone sg specyfikacjach technicznych branzowych.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonywania robot

Szczegdtowe warunki wykonania robdt okreslone sg w pozostatych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz specyfikacjach dla poszczegdlnych branz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosc
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robodt z
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czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg
wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Jako$¢ materiatéw i urzadzen

Przed badaniem jakosci robét Inspektor Nadzoru dokona badania jako$ci materiatéw i urzadzen.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytacznie materialy i urzadzenia spetniajgce
wymagania okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami
podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisdw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na
zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadaé jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskaé certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajgc deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialnos¢. Deklaracja powinna byé wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiadac znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdorych
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producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami
W przypadku materiatéw, dla ktérych s3 wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac takg deklaracje.
Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat, deklaracjg
zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejecia robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen, oraz technicznych elementéw kontraktu,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodow,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesci robot i przejecia
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobdéw
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
przejecia robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty przejecia robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét (ofercie).

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar wykonanych roboét bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czesci robét lub przejeciem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedga trwale dokumentowane.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogga byé dofaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie czesci robét,

C) przejecie robot,

d) akceptacja robdt potwierdzona $wiadectwem wykonania.
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8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesdci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot
Przejecia czesci robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli.10.2. warunkéw ogdlnych.
8.4. Przejecie robét

Kiedy cato$é robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby koricowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed przejeciem robét.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu robdt, w terminie 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w
stosunku, do ktérych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoniczeniu budowy obiektu
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomien przekazuje réwnolegle
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.

W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg, w skfad, ktérej wchodza, oprécz
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy, przedstawiciele
wszystkich organéw powiadomionych przez Wykonawce.

Brak odpowiedzi lub obecnosci przez przedstawicieli zawiadomionych organéw, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub zwotania spotkan odbiorowych
obiektu budowlanego, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag. Pominiecie jakiejkolwiek
jednostki lub wiasciciela czy dysponenta terenu albo sieci i urzgdzenia obcigza Wykonawce.

8.5. Dokumenty do przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest Swiadectwo przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do wydania $wiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzka obmiaréw,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
e dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
zastosowania,
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e krajowe deklaracje zgodnosci,

e orzeczenia o jakosci materiatow,

e opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

e sprawozdanie techniczne,

e dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna

e wyniki badan i pomiardw elektrycznych,

e inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Wykonawca
dokona stosownego rozeznania w tym wzgledzie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét,

W przypadku gdy, wedtug Komisji odbiorowej, o ktérej mowa w p.8.4. roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia robdt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z
Wykonawca. Jesli propozycje Wykonawcy nie bedg dostosowane do okolicznosci lub potencjatu
produkcyjnego bedacego w dyspozycji Wykonawcy, komisja moze arbitralnie ustali¢ obowigzujgce
wykonawce terminy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Formalne podstawy ptatnosci okresla odpowiednia cze$¢ kontraktu. Rzeczowg (merytoryczng)
podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena (jednostkowa lub ryczattowg w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczen) pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w punkcie opisujgcym ptatnos¢ w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drog
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana robdt (inne niz wymienione w tabeli A
przedmiaru), wydatki dotyczace bhp, koszty wszelkich zabezpieczen (w tym obiektow i
zieleni), ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych kontraktem,
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e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (dokumentacja projektowa
do opracowania przez Wykonawce)

o Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja
powykonawcza)

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan punktu 1.5.4.1.i1.5.4.2

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany do wykonania organizacji ruchu zastepczego i
odpowiedzialny za utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia robét jak i do rozbidrki po
zakonczeniu robot, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego zostanie wykonana
zgodnie z uzgodniong dokumentacja.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej:

e Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji robét,

e Koszty zwigzane z likwidacjg organizacji ruchu zastepczego po wykonaniu prac (demontazu
zabezpieczenia i oznakowania).

e Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np.
optaty skarbowe za ztozenie wniosku)

Opfaty za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymaganych kontraktem zostang uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt.
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedag
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
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Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowe] jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015. poz. 1483).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST),.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:
- PN-./B-—norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.—norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ... — norma PN wdrazajagca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

10.1. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzadku prawnego w catej jego
rozciggtosci — wszystkich aktow prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i
zZwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamodwien Publicznych / tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605, ze zmianami /

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 537; ze zmianami).

— Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011- Prawo geologiczne i gérnicze/ tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 633, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska / tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 2556/

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne / tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478, z
pdin. zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 2057)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
645; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1047; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz.
2201; z pdzniejszymi zmianami)
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2022poz. 747 ] wraz z aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz.
214)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. — o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514)

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385;
ze zmianami)

— Kodeks Cywilny

— Kodeks Postepowania Cywilnego

— Kodeks Karny

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami /

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U.
2021 poz. 2454 /

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztédw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2021 poz. 2458/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z pézn. zmianami /.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego / Dz.U. 2015 poz. 1961 /

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2020 poz. 1429/

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikdw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 /

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

29


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041301389
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001961
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000924
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU z 2003r. nr
47, poz. 401, z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 2001r. nr 118, poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000r. nr 40, poz. 470)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzU z 2000r. nr 26,
poz. 313; z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650, z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne ( DzU z 2005r. nr 157, poz. 1318)

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (DzU z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU z 1993r. nr 96, poz.437, z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002r. nr 108, poz. 953; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278)

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajéw odpadow i
ilosci odpaddéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2531)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2014 poz. 1040; z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 13 czerwca 2019 r. — w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1230; z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784 ze zmianami).

10.2. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 1852-1:2018 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP).

— PN-EN ISO 1183-1:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych.

— PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

— PN-EN ISO 13263:2017 Systemy przewodowe z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemne] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Metoda badania wytrzymatosci na uderzenie.

— PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywnosci
obwodowej.

— PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdtuzny. Metoda i
warunki badania.

— PN-EN ISO 13254:2017 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowan bezci$nieniowych. Metoda badania wodoszczelnosci.

— PN-EN ISO 13967:2011 Ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywnosci
obwodowe;j.

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 -1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggédw wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma. Czesc 2: Elastomery
termoplastyczne

— PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania sciekéw

— PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢
2: Wymagania

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodéw pod ziemig i nad ziemig .

PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-EN 12201-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 , Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN

PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
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PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wtasciwosci fizyczne”
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

PN-EN 12697 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco”

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy — dla kruszyw lekkich

PN-EN 13244-1-5: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemig. Polietylen (PE)

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i
transportu Sciekow

PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewodéw
kanalizacyjnych,

ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

Instrukcje producentéw materiatéw i osprzetu oraz dostawcéw wyrobow

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogdlne specyfikacje dla robdt drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych i Branzowy Zakfad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
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