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Strzeszéw 28.07.2017 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIALtEM W POSTEPOWANIU — WSZYSCY

Dotyczy: postepowania na roboty budowlane pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej na odcinku Psary- Wroctaw (Widawa) wraz z infrastruktura
towarzyszacg ETAP IC- etapy I, Il, lIL.” (Nr referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajgcego: 6/ZP/2017).

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI SIWZ

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem nr 6/ZP/2017 pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej na odcinku Psary- Wroctaw (Widawa) wraz z infrastruktura
towarzyszacq ETAP IC- etapy |, II, lll.” Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Wiszni Matej, dziatajagc na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z pdin. zm. - dalej jako
ustawa pzp) informuje o modyfikacji zapisow SIWZ — poprzez zmiane zapisow Informacji dla
Wykonawcoéw tj. cze$é | SIWZ (dalej jako IDW) oraz zamiane zapiséw Wzoru Umowy tj. czesci Il SIWZ,
poprzez modyfikacje zapiséw w zakresie ponizej wskazanym.

I Zmiana tresci czesci | SIWZ - Informacja dla Wykonawcéw:

1. Zmienia sie pkt. 4 IDW akapit drugi w nastepujacy sposdb:

dotychczasowy zapis:

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, iz oszacowana wartos¢ przedmiotu niniejszego zamdwienia
(bez potencjalnych zamdwiern podobnych) wynosi 10.350.992,14 PLN netto, tak wiec nie
przekracza kwoty progowej wskazanej we wzmiankowanym powyzej Rozporzqdzeniu, niemniej z
uwagi na fakt, iz zadanie inwestycyjne stanowiqce przedmiot zamodwienia stanowi element
wiekszego zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji, Zamawiajgcy stosuje w
niniejszym przypadku procedure udzielenia zamowienia jak dla zamdwien o wartosci szacunkowej
powyzej 5.225.000,00 euro.

zmienia sie na nastepujacy:

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, iz oszacowana wartos¢ przedmiotu niniejszego zamdwienia
(bez potencjalnych zamdwien podobnych) wynosi 10 545 875,31 PLN netto, tak wiec nie
przekracza kwoty progowej wskazanej we wzmiankowanym powyzej Rozporzgdzeniu, niemniej z
uwagi na fakt, iz zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot zamdwienia stanowi element
wiekszego zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji, Zamawiajgcy stosuje w
niniejszym przypadku procedure udzielenia zamdwienia jak dla zamdwienr o wartosci szacunkowej
powyzej 5.225.000,00 euro.
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Zmiana ma na celu wyeliminowanie omytki pisarskiej polegajacej na podaniu nieprawidtowej kwoty
wartosci zamoéwienia podstawowego, ktéra jest niezgodna z wartoscig oszacowang na dzien
wszczecia hiniejszego postepowania.

W zwigzku z powyzszym koryguje sie zapis pkt 11.2.6) Ogtoszenia o zamodwieniu.

2. Zmienia sie pkt. 8.1 IDW w nastepujacy sposdb:

dotychczasowy zapis:

,Termin wykonania zamdwienia [Czas na Ukonczenie]: wynosi tacznie 22 miesigce i jest liczony
od wejscia Kontraktu w zycie i obejmuje nastepujgce okresy;

a) Czas na Ukonczenie — 14 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie,
b) Okres Zgtaszania Wad — 6 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.”
zastepuje sie zapisem:

,Termin wykonania zamdwienia wynosi maksymalnie 20 miesiecy i jest liczony od wejscia
Kontraktu w zycie i obejmuje nastepujgce okresy;

a) Czas na Ukonczenie — 14 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie;
b) Okres Zgtaszania Wad — 6 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.”

Zmiana ma na celu wyeliminowanie omyiki pisarskiej polegajgcej na podaniu nieprawidtowej
koricowej wartosci w terminie wykonania zamoéwienia (suma miesiecy Czasu na Ukonczenie i Okresu
Zgtaszania Wad ) jednoczesnie dokonuje sie korekty zapisow ogtoszenia o zamdéwieniu w pkt 11.2.7)
ogtoszenia o zamowieniu.

Pozostate zapisy pkt 8.1 IDW pozostajg bez zmian.

3. Zmienia sie zapis pkt 10.1.1) IDW w nastepujacy sposob:

dotychczasowy zapis:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu, w formie wypetnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamdwienia (dalej jako , jednolity dokument”) stosowany formularz stanowi zatqcznik nr 2 do
niniejszej IDW, z zastrzezeniem, iz na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie ogdlnego oswiadczenia o spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu poprzez odznaczenie oswiadczenia zawartego w czesci IV
— Kryteria Kwalifikacji w sekcji a ,a dalsza weryfikacja spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu bedzie sie odbywac na podstawie oswiadczen i wykazow wskazanych w SIWZ.

zastepuje sie zapisem:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu, w formie wypetnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia (dalej jako ,,jednolity dokument”) stosowany formularz stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej IDW;

4. Zmienia sie pkt. 18 IDW w nastepujacy sposob:

dotychczasowy zapis:

Osobami(g) upowaznionymi(g) przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami sg:
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1) w zakresie merytorycznym oraz w sprawach dotyczacych procedury zamoéwien publicznych —
Krzysztof Mendzik.

zastepuje sie zapisem:

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami jest Pani
Monika Krymuza.

W czesci Il SIWZ — Wzér Umowy — Warunki Szczegdlne Kontraktu (WSK) dokonuje sie nastepujacej
zmiany:

dotychczasowy zapis klauzuli 1.1.3.10

1.1.3.10 »Okres Rekojmi” — oznacza okres ustalony w Zatqczniku do Oferty liczony od daty
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkdw]., przy czym Okres Rekojmi zostat podzielony na dwa nastepujgce okresy i wynosi w
zaleznosci od oferty Wykonawcy:

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 48 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I czes¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 60 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 72 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I czes¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

II. 72 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 84 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 12 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 84 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 96 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

zastepuje sie zapisem:

1.1.3.10 ,Okres Rekojmi” — oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty liczony od daty
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkdéw]., przy czym Okres Rekojmi zostat podzielony na dwa nastepujgce okresy i
wynosi w zaleznosci od oferty Wykonawcy:
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I. 6 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I czes¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 54 miesigce (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 6 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I cze$¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 66 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 72 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 6 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I czes¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

I. 78 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 84 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

albo

I. 6 miesiecy od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia (I czes¢ Okresu Rekojmi —
Okres Zgtaszania Wad)

Il. 90 miesiecy (Okres Rekojmi) od daty zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad (Il czes¢ Okresu
Rekojmi),

(jezeli Wykonawca zaoferowat 96 miesieczny Okres Gwarancji i Rekojmi)

Wraz z niniejszg informacjg na stronie internetowej zmiesza sie skorygowang tresé czesci | SIWZ -
IDW oraz czesci Il — SIWZ (Wzér Umowy — WSK) zawierajgca opisane powyzej zmiany.

Wraz z w/w modyfikacjami czesci SIWZ dokonuje sie odpowiedniej zmiany ogtoszenia
0 zamodwieniu, w zwigzku z czym na stronie internetowej zamieszcza sie informacje o zmianie
ogtoszenia, w formie przekazanej do publikacji w DzUUE.

Dodatkowo w tresci ogtoszenie koryguje sie zapis pkt 111.1.3) w nastepujacy sposob:
zapis pierwszego akapitu pkt I11.1.3) ogtoszenia o tresci:

»Warunek, dotyczqcy zdolnosci technicznej lub zawodowej zostanie spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat tqcznie: co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na wykonaniu robdt budowlanych w sektorze wodno-sciekowym, obejmujgce
budowe/ rozbudowe/ przebudowe metodq rozkopowq sieci kanalizacji sanitarnej o dfugosci co
najmniej 1 000 mb; oraz co najmniej jednq robote budowlanq polegajgcq na wykonaniu robdt
budowlanych w sektorze wodno-sciekowym, obejmujgce budowe/ rozbudowe/ przebudowe/ sieci
kanalizacji sanitarnej lub wodociggowej wykonang metodq bezwykopowgq o dtugosci co najmniej 500
mb; oraz co najmniej jedng robote budowlang polegajgcqg na wykonaniu robét budowlanych w
sektorze wodno-Sciekowym, obejmujgce budowe/ rozbudowe/ przebudowe metodg rozkopowgq sieci
wodociggowej o dtugosci co najmniej 1000 mb. (...)

zastepuje sie zapisem:

»Warunek, dotyczqcy zdolnosci technicznej lub zawodowej zostanie spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat tqcznie: co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na wykonaniu robét budowlanych w sektorze wodno-sciekowym, obejmujgce
budowe/ rozbudowe/ przebudowe metodq rozkopowq sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci co
najmniej 500 mb; oraz co najmniej jedng robote budowlanqg polegajgcqg na wykonaniu robdt
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budowlanych w sektorze wodno-$ciekowym, obejmujgce budowe/ rozbudowe/ przebudowe/ sieci
kanalizacji sanitarnej lub wodociggowej wykonang metodq bezwykopowgq o dtugosci co najmniej 500
mb; oraz co najmniej jedng robote budowlang polegajgcqg na wykonaniu robdét budowlanych w
sektorze wodno-Sciekowym, obejmujgce budowe/ rozbudowe/ przebudowe metodqg rozkopowgq sieci
wodociggowej o dtugosci co najmniej 1000 mb. (...)

Zapis powyzszy ma na celu skorygowanie zapiséw ogtoszenia i ich uspdjnienie z zapisami SIWZ (cze$¢
| SIWZ — IDW pkt 9.2) gdzie zostaty podane prawidtowe parametry roboét referencyjnych.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zakres i charakter wprowadzonych, a opisanych powyzej zmian, nie
wprowadza nowych kryteriéw kwalifikacji podmiotowej lub nowych podstaw wykluczenia jak
rowniez nie dotyczy okreslenia nowych elementéw przedmiotu zamdwienia jego zakresu lub
wielkosci, w zwigzku z czym nie moze by¢ kwalifikowana jako zmiana istotna. Opisane i wyliczone
powyzej zmiany SIWZ oraz ogfoszenia o zamoéwieniu faktycznie prowadzg wytacznie do
wyeliminowania potencjalnych watpliwosci interpretacyjnych w dokumentach zaméwienia.
Dodatkowo majac na uwadze, iz wyznaczony, w przedmiotowym postepowaniu, termin sktadania
ofert uptywa w dniu 22.08.2017 roku, Zamawiajgcy nie przedtuza ustalonego terminu sktadania
ofert, bowiem od dnia dokonania opisanych powyzej zmian i przekazania stosownej modyfikacji
ogtoszenia o zamowieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (w zakresie wskazanym powyzej)
pozostaty na ztozenie ofert czas wynosi 24 dni, a wiec obejmuje minimalny okres wskazany normg
art. 12a ust 2 pkt 1) ustawy pzp.

Z powazaniem
Prokurent

Honorata Dawidowicz
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