

Nr ref. zamówienia: 7/ZP/2018

Strzeszów, dnia 30.10.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO – KOREKTA ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie" (nr referencyjny: 7/ZP/2018).

I. Informacja ogólna o zmianach:

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, dokonuje doprecyzowania zapisów SIWZ, wobec czego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 oraz 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej jako ustawa Pzp) zamiesza na stronie internetowej: niniejszą informację, stosowną korekt treści SIWZ (tak jak opisano w pkt I poniżej).

Jednocześnie ze zmianą treści SIWZ dokonuje się zmiany terminu składania ofert (tak jak opisano w pkt II poniżej) w celu udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ oraz w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach. Zmiana terminu składania ofert powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanych tam terminu składania oraz terminu otwarcia ofert, wobec czego wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej zamieszcza się przekazaną do publikacji informację o sprostowaniu treści ogłoszenia o zamówieniu.

II. Informacja o zmianie SIWZ:

II.1 Informacje o zmianie IDW (część I SIWZ):

Dokonuje się zmian IDW tak jak zaznaczono poniżej:

Pkt 25.3) IDW - skreśla się dotychczasowy zapis o treści (przekreślenie tekstu obrazuje sposób dokonania zmiany) :

~~Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.~~

oraz zastępuje zapisem:

Cena oferty obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją podstawowego przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty nadzoru wynikającego z odrębnych przepisów (z wyjątkiem nadzoru inwestorskiego, autorskiego), wykonanie dojazdu do placu budowy, roboty pomiarowe, koszty wykopów, odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, zagospodarowania odpadów, zasyпки, zagęszczenia wykopów, koszty prób, badań, pomiarów, usuwanie awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym niezinventaryzowanej sieci drenarskiej, odbudowy nawierzchni, koszty nadzoru mienia, ubezpieczenia i wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – niezależnie od rozmiaru tych robót i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy pkt 19 i 21 IDW.

W pkt 19 1. IDW skreśla się dotychczasowy zapis (przekreślenie tekstu obrazuje sposób dokonania zmiany):

~~Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:~~

do dnia	8 listopada 2018	do godz.	14:00
---------	-------------------------	----------	--------------

oraz zastępuje zapisem:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	14 listopada 2018	do godz.	14:00
---------	--------------------------	----------	--------------

W pkt 21 IDW skreśla się dotychczasowy zapis (przekreślenie tekstu obrazuje sposób dokonania zmiany):

~~Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.~~

w dniu	8 listopada 2018r	o godz.	14:30
--------	--------------------------	---------	--------------

oraz zastępuje zapisem:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.

w dniu	14 listopada 2018r	o godz.	14:30
--------	---------------------------	---------	--------------

W załączniku nr 1B – Wzór Tabeli ceny ryczałtowej:

- w akapicie trzecim , na końcu, dodaje się zapis, „**oraz zgodnie z jej warunkami.**”, w związku z czym powołany zapis otrzymuje brzmienie (tekst dodany został podkreślony):

Elementy Tabeli Ceny Ryczałtowej należy interpretować łącznie ze wszystkimi dokumentami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opisy elementów są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny obejmują wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia. Przyjmuje się, że wszelkie koszty realizacji zadania zostały wycenione przez Wykonawcę i rozłożone na wyszczególnione pozycje Tabeli Ceny Ryczałtowej tak, aby możliwe było wykonanie pełnego zakresu robót określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z jej warunkami."

- w akapicie czwartym, na końcu, dodaje się zapis, „**oraz inne konieczne koszty dodatkowe m.in. wskazane w pkt 25 IDW (część I SIWZ)**”, w związku z czym powołany zapis otrzymuje brzmienie (tekst dodany został podkreślony):

Koszty ogólne uwzględniają m.in.: zabezpieczenie Terenu Budowy i Robót, dokumentację powykonawczą (w tym dokumentacja geodezyjną), organizację zaplecza budowy (budowę, utrzymanie i likwidację), ubezpieczenia i gwarancje, oraz inne konieczne koszty dodatkowe m.in. wskazane w pkt 25 IDW (część I SIWZ).

II.2 Informacja o zmianie zapisów WSK (część II/3 SIWZ):

Dokonuje się zmian zapisów WSK zawartych w Części II SIWZ – Wzór Umowy, tak jak zaznaczono poniżej:

W klauzuli 12.3 [WYCENA] skreśla się dotychczasowy zapis akapitu drugiego (przekreślenie tekstu obrazuje sposób dokonania zmiany):

~~Cena Kontraktowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.~~

oraz zastępuje zapisem:

Cena Kontraktowa obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją podstawowego przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty nadzoru wynikającego z odrębnych przepisów (z wyjątkiem nadzoru inwestorskiego, autorskiego), wykonanie dojazdu do placu budowy, roboty pomiarowe, koszty wykopów, odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, zagospodarowania odpadów, zasypki, zagęszczenia wykopów, koszty prób, badań, pomiarów, usuwanie awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym niezainwentaryzowanej sieci drenarskiej, odbudowy nawierzchni, koszty nadzoru mienia, ubezpieczenia i wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – niezależnie od rozmiaru tych robót i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

II.3 Informacje o zmianie OPZ (część III SIWZ):

W części III SIWZ dodaje się pliki o nazwie „OPZ Część 1 zamówienia – USZCZEGÓLOWIENIE” oraz „OPZ Część 2 zamówienia – USZCZEGÓLOWIENIE”, w którym Zamawiający precyzuje m.in. szczegółowe wymagania dotyczące szerokości wykopów, badań zagęszczenia gruntu oraz szczegółowe wymagania materiałowe m.in., parametry piasku do zasypki wykopów, rodzaje stali dla elementów przepompowni, ogrodzenia terenu przepompowni, przepływomierza.

III. Informacje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu:

Dokonuje się korekty zapisów ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego dla w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 września 2018 roku pod nr 186-421085, poprzez zmiany zapisów w pkt: pkt IV.2.2) [Termin składania ofert] oraz pkt IV.2.7) [Warunki otwarcia ofert], w celu odzwierciedlenia zmiany terminu składania ofert, tak jak opisano powyżej. Informacja o zmianie/korekcie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w DzUUE, zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami Zamawiającego – informacjami o korekcie SIWZ.

IV. Informacje porządkowe – zmiana terminu składania ofert.

Z uwagi na fakt, iż wprowadzone do SIWZ zmiany, jakkolwiek nie dotyczą bezpośrednio treści ogłoszenia o zamówieniu, to z uwagi na dążenie Zamawiającego do udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ oraz w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach, **zmienia się ustalony termin składania ofert na dzień 14.11.2018 roku**, stosowne zmiany treści SIWZ (część I SIWZ - IDW) oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu tak jak wskazano pkt II oraz pkt III powyżej.

Dodatkowo w celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwą dokumentom zmienianym (Część I SIWZ – IDW oraz Część II – Wzór Umowy). Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą wiążące dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Grażyna Chwastek