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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét ohjetych zadaniem pn.

> ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ NA CZESC| DZIALEK NR. 457/2, 508, 468 AM-1 OBREB PSARY
.< gmina Wisznia Mala .

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegoiowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekiem zadania, obiekiu i robét,
uwzgledniajgce wymagania zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizachi zadania, obiektu i robot, kidre
84 niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i kenstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
f przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla robdt budowtanych
objetych  szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEQOB ,Promocja”. i
obgjmuje :

wykonanie sieci wodociagowej z rur PCV  110*6000 mm o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
na uszczelkg gumowa - Lc = 648,00 m wraz z wymaganym i ustalonum uzbrojeniem technicznym w
wykonaniu z Zzeliwa o potaczeniach

kotnierzowych z uszczekieniem na uszczelke plask g 1001 80 mm. Zakres robor omowiono w SST
CPV45231300 - 8 " Roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych ", stanowiacg czesé
skiadowag szczegélowych

specyfikacji technicznych .

1.4. Okresienia podstawowe
Okreslenia podstawowe opisaujg obiekty ub grupy obiektow powszechnie uzywane w budownictwie i
opisane w sposob szezegdlowy w ST CPV- 45 000000 - 7,

Uzyte w ninigjszym SST nazwy objete sg wykazem z opisem ich znaczeniaw ST jw..

[.5. Ogdéine wymagania dotyczace rohoét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktdw gtownych obiektu craz reperow, przekaze dziennik budowy dwa egzemplarze dokumentacii
projektowe] i jeden komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa - winna zawierac opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
Z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgiedniajgcym podziai na
dokumentacje projektowa;

Dekumentacja projektowa przedmiotowege zadania spelnia warunki opisane wyzej .

1.5.3.  zgodnos¢ rohodt z dokumentacia projektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST , obmiar robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich
waznoéci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru,

kiory dokona odpowiednich zmian i poprawek.w przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od

odczyiu ze skali rysunkow.,  Wszystkie wykonane roboly | dosiarczone materiaty majg byé zgodne z
dokumentacia projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowe] 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw | elementow budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywac
zgodnos$e z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg,

przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacig
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakosc elementu

budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane
ponownie ha Koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaiuje i bedzie utrzymywadl tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy w tym opracowanie PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DLA
PASA DROGI WOJEWODZKIEJ nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany cdpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot atbo przez personel wykonaway.

1.5.7. Qchrena wiasnosci publicznej | prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakecie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzert osi pojazdow

Whykonawca stosowac sie bedzie do ustalen w tym zakresie zarzadcy drdgi wojewodzkiej i drég gminnych,
Ustalenia takie w czesci opisane sg w wydanych zgodach na wejscia na teren dziatki stanowiace zatacznik
opracowania projektowego. Ustalenia dodatkowe w tym zakresie wykonawca dokona wspbdinie z zarzadea
drogi w trakcie zgtoszenia robot i przekazania placu budowy. Wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy.
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W szezegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osodh zatrudnionych na budowie. Wykonawca robot
realizowat bedzie swoje obowiazki w zakresie ochrony praci i pracownikdw takze w oparciu o sporzadzony
przez sie3bie | zatwierdzony , zgodnie z obowiazujacymi zasadami PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okresionych powyzej nie podlegajg
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26
wirzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod | w sposéb
ciagly bgdzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyzskiwania materialow masowych 7 legalnych zrédet o jakosci
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Materialy masowe powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robbt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowania materialow
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey
I powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ifosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatbw.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
fransportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawcea opracuje:
- wdrozy ustalenia i zalecenia informacji BiOZ ,

— projekt organizacji budowy,

- haramonogram robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
i pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

2
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Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za pelng obstuge geodezying przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidémie przez inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokoiwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawce
ha wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elermen-tow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
péznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytuiu
wstrzymania robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedsiawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektows, SST.

Frogram zapewnienia jakosci winien zawierad:

-~ organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-~ wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegodlnych elementéw robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich paramatrami technicznymi ,

— rodzaje i oS¢ Srodkdw transporfu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt | stosowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej | SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiéw | robdt ponosi
Wykonawca.

Y,
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6.3, Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylke te wyrcby | materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrchdw, o kitdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U, 98/99).

W przypadku materiaiow, dla ktérych ww, dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nig spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

A
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6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedsg w sposob jasny opisywaé zdarzenia
bedace prizedmiotem odbiordw . Za prowadzenie dokumentacji budowy odp[owiada wykonawca.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dekumentacii projektows),
s terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i pclecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia | daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw rohot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperaiure powieliza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymt,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oproécz wymienionych w punktach [1]-3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) protokoty odbioru robét,

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i
uzgodnionym z inspektorem nadzoru..

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter rozliczania robot nie przewidyje sie prowadzenia obmiaru rob6t i w
konsekwencji rozliczaniem kosztéw budowy kosztorysempowykonawczym. Powyzsze dotyczy takze
zasad okreslania ilosci i rebot | materialow.

{
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7.1. Rodzaje odbioréow rohot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, robety podlegajg nastgpujgeym odbicrom:
a} odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
d) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji utegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgoych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzory.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
kenfrontacji z dokumentacia projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr ostateczny (korncowy)

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowesé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Qdbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét | przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lib robot uzupetniajgcych w
poszezegolnych elementach konstrukcyjnych i wykenczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego {koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, 1j. dokumentacje budowy z nanigsionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty),

4
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6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie lini telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawecg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupetniajgce beda zestawione WG Wzory
ustaionego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.4, Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbiar ostateczny robot(koricowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena ryczaitowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).
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9.2.2. Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(@)

(b)

9.2,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier | $wiatef,

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. Wynikly z tego tytudu koszt ponosi wykonawca,

PRZEPISY ZWIAZANE

S

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ~ 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zZm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ~ w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041),
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9.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, II, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

uprawniony do projektowania |
kiesrowania robotamli
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