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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 
15, 51-114 Wisznia Mała, tel. 711 96 40; e-mail: bok@pgkwisznia.pl, 
 

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:  
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. 

 
III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

 

 Kod Nazwa 

Grupa: 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45250000-4 
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 
budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i 
gazowniczego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategoria: 
45252100-9 

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania 
ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 
IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”, tj. wykonanie pełnego zakresu robót 
budowlanych i przewidzianych dla nich dostaw, zgodnie opracowaną dla w/w inwestycji 
dokumentacją projektową. 

2. Planowana inwestycja rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie ma 

na celu podnieść sprawność oczyszczania, zwiększyć przepustowość, umożliwić 

optymalizację prowadzenia procesów technologicznych oraz poprawić jakość 

oczyszczanych ścieków, doprowadzając do spełnienia wymaganych przepisami prawa 

parametrów. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa będąca 

załącznikiem nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – OPZ; 

4. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 

WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 

Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., 

w tłumaczeniu SIDIR, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 

4 tel. nr (48 22) 826 16 72. 

mailto:bok@pgkwisznia.pl
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V. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Strzeszów, na działce o 
numerze ewidencyjnym 436/1 obręb Strzeszów, gmina Wisznia Mała. Północną granicą 
działki jest droga powiatowa nr 1367D, wschodnią rów melioracyjny R-30, południową 
i zachodnią – pola uprawne. 
Powierzchnia terenu wynosi 0,95 ha. Teren działki oczyszczalni ma kształt zbliżony do 
prostokąta o wymiarach 125 m x 75 m. 
Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni mieścić się będzie w granicach działki. 
 

2. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1) Bilans ilościowy ścieków 

Projektowana wielkość oczyszczalni ścieków: RLMBZT5 = 5950 
 
Łączna, docelowa ilość ścieków, doprowadzanych do rozbudowywanej                                 
oczyszczalni ścieków wyniesie: 

• Przepływ średni dobowy w pogodzie suchej    (Qśrd)  650 m3/d 

• Przepływ maksymalny dobowy     (Qmaksd) 871 m3/d 

• Przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie suchej   (Qt)   81 m3/h 

• Przepływ maksymalny godzinowy w dobie o maks. przepływie (Qm)      158 m3/h 
 
Charakterystyczne przepływy godzinowe wyniosą: 

• Sitopiaskowniki i pompownia główna:      158 m3/h 

• Reaktory biologiczne, osadniki wtórne:       81 m3/h 

• Nadmiar ścieków kierowany do zbiornika wyrównawczego:    77 m3/h 
 

UWAGA: 
Do części mechanicznej należy uwzględnić chwilowe dodatkowe dopływy wód 
przypadkowych i infiltracyjnych w wysokości ~77 m3/h. 
Po oczyszczeniu na części mechanicznej wszystkie dopływy powyżej Qt = 81 m3/h 
będą kierowane do projektowanego zbiornika wyrównawczego. Zbiornik ten będzie 
sukcesywnie opróżniany przy dopływach do części biologicznej mniejszych niż Qt. 

 

 
2) Wymagana efektywność procesu oczyszczania 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
(dla aglomeracji RLM od 2000 do 9999) powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

UWAGA: 
1) Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika – istniejącym rowem 

melioracyjnym  „R30”, a następnie do potoku Ława. 
2) Pomimo braku wymogu badania azotu i fosforu według w/w Rozporządzenia, 

projektowana oczyszczalnia ścieków winna mieć możliwość oczyszczania 
ścieków na poziomie umożliwiającym spełnienie wielkości wskaźników 
jakościowych dla azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego tj.: azot ogólny 15 
mgN/dm3, fosfor ogólny 2 mgP/dm3 
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3. ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBJĘTE ROZBUDOWĄ 
I PRZEBUDOWĄ, WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA 
 
3.1 Informacja wstępna 
 
Roboty budowlane dla zadania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie zostały podzielone na dwa etapy celem utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni 
oraz wykonania w pierwszej kolejności newralgicznych dla Zamawiającego sieci i obiektów 
technologicznych. 
 
3.1 Ogólny zakres rzeczowy zadania (łącznie dla ETAPU I i II) 
 

1) Przebudowa automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (obiekt nr 1); 
2) Budowa komory rozprężnej ścieków (obiekt nr 2); 
3) Przebudowa istniejącego sita zblokowanego z piaskownikiem Q=22 dm3/s (ciąg 

mechanicznego oczyszczania, obiekt 3A);  
4) Budowa drugiego ciągu oczyszczania mechanicznego z zastosowaniem sita 

zblokowanego z piaskownikiem Q=50 dm3/s (ciąg mechanicznego oczyszczania, obiekt 
3B); 

5) Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownie osadów 
dowożonych z oczyszczalni przydomowych (obiekt nr 4); 

6) Budowa pompowni ścieków (obiekt nr 5);  
7) Budowa zbiornika wyrównawczego (obiekt nr 6) o pojemności czynnej ok. 600m3. 
8) Budowa dwóch ciągów komór osadu czynnego (obiekt nr 7 i 8), w skład których 

wchodzą:  
• Komora defosfatacji (obiekt nr 7A i 8A), 

• Komora denitryfikacji (obiekt nr 7B i 8B), 

• Komora nitryfikacji (obiekt nr 7C i 8C), 
9) Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw (obiekt nr 

9)  
10) Budowa dwóch osadników wtórnych ze zgarniaczem mechanicznym (obiekt nr 10A i 

10B) , 
11) Budowa koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt nr 11), 
12) Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (obiekt nr 12), 
13) Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu ,,KTSO’’ (obiekt nr 13); 
14) Budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz z magazynem osadów odwodnionych 

i zasobnikiem (silos) wapna (obiekt nr 15, 15A, 16) 
Występujące pomieszczenia: 
a) hala odwadniania osadu, 
b) magazyn wapna chlorowanego, 
c) magazyn smarów, 
d) garaż (przystosowany do garażowania dwóch pojazdów ciężarowych 
wyposażonych w urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji sanitarnej), 
e) wc. 

 
15) Przebudowa budynku technicznego, 

a) Przebudowa budynku technicznego - w zakresie stacji dmuchaw oraz magazynu 

wapna 

Dmuchawy z zastosowanymi łożyskami powietrznymi i silnika synchronicznego 

prądu sinusoidalnego nowej generacji z zabudowanymi w wirniku magnesami 

trwałymi ziem rzadkich. Liczba dmuchaw objętych wymianą - 4 szt.; 

b) Przebudowa budynku technicznego – pozostałe pomieszczenia 

a. Zestawienie pomieszczeń: 

− blok szatniowy z umywalnią, wc , jadalnia/pomieszczenia socjalne, 
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− dyspozytornia, warsztat podręczny, punkt laboratoryjny, 

− pomieszczenie porządkowe, pralnia/suszarnia, 

− kotłownia, magazyn oleju, 

− pomieszczenie dozowania środków chemicznych, 

− pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, 

− pomieszczenie agregatu prądotwórczego, 

− pomieszczenie dmuchaw. 

b. Termomodernizacja budynku: 

− wymiana okien, drzwi związana z poszerzeniem otworów drzwiowych, 

− zaślepienie starych i wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, 

− zerwanie starych warstw ocieplenia w części starej budynku, 

− ocieplenie ścian zewnętrznych, 

− ocieplenie posadzek/wykonanie nowych warstw podłóg. 

c. Przebudowa budynku: 

− rozbiórka istniejącego dachu z wykonaniem nowego przykrycia z płyt 
warstwowych, 

− przebudowa pomieszczeń (rozbiórka niektórych istniejących ścian działowych, 
budowa nowych ścian w innej aranżacji przestrzeni), 

− wykonanie nowych izolacji poziomych, 

− wymiana elementów wykończenia, skucie nierównego podłożą wykonanie 
nowych warstw posadzek, wymiana wpustów posadzkowych wykonanie nowych 
spadków, 

− naprawa nierówności, skucie istniejących wykładzin ceramicznych, wyrównanie 
podłoży, wykonanie nowych tynków, położenie płytek na posadzkach i ścianach, 

− wymiana armatury technologicznej, grzewczej (pompa ciepła), sanitarnej. 
16) Budowa wagi samochodowej (obiekt nr 17) , 

17) Budowa biofiltra (obiekt nr 18), 

18) Rozbiórka istniejącej komory rozprężnej, pompowni osadu oraz bloku 

technologicznego; 

19) Rozbudowa sieci/instalacji międzyobiektowych; 

20) Budowa instalacji elektrycznej, zasilania, AKPiA,  SCADA, oświetlenie terenu; 

21) Rozbudowa oraz remont dróg, placu i chodników; 

22) Budowa ogrodzenia. 

 

3.2  Informacje dodatkowe w zakresie AKPiA oraz wyposażenia oczyszczalni ścieków 
1) Zasilanie, automatyka i sterowanie, 

a) Zasilanie, panele fotowoltaiczne, monitoring wizualny obiektu, 
a. Rozdzielnica Główna RG 
Obciążeniowy prąd znamionowy nowej rozdzielnicy - min In=400A. Nową rozdzielnię 
główną należy docelowo zainstalować w nowym pomieszczeniu budynku 
technicznego, tj. rozdzielni elektrycznej. Przewiduje się rozdzielnicę szafową 
wolnostojącą. Z rozdzielnicy RG zasilane będą wszystkie urządzenia budynku 
technicznego, rozdzielnica budynku stacji odwadniania osadu, wszystkie szafy 
obiektowe i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. 
b. Agregat prądotwórczy 
Jako zasilanie rezerwowe należy zamontować agregat prądotwórczy stacjonarny o 
mocy znamionowej 200kVA (160kW) ze startem automatycznym. Agregat zabudowany 
będzie w przeznaczonym do tego celu, pomieszczeniu budynku technicznego. 
c. Instalacja elektryczna 

Instalacja w istniejącym budynku technicznym, z uwagi na duży zakres modernizacji, 
zostanie wykonana na nowo. Rozdzielnica główna oczyszczalni będzie nowa i zostanie 
zainstalowana w nowym pomieszczeniu. Obok rozdzielnicy głównej zabudowana 
zostanie szafa ze sterownikiem PLC do automatycznego sterowania procesem 
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oczyszczania ścieków. Instalacja zasilająca i sterująca do urządzeń na obiekcie 
zostanie wykonana nowa. Przewiduje się przebudowę oświetlenia terenu, montaż 
paneli fotowoltaicznych. 

 
b) Monitoring CCTV obiektu 
W ramach monitoringu na terenie oczyszczalni należy zamontować nowy rejestrator oraz 
wymienić trzy kamery: 

• Ob. 1 Stacja zlewna 

• Ob. 4 Zbiornik i pompownia osadu dowożonego 

• Wjazd na OŚ 
oraz zainstalować dodatkowe 4 szt. kamer skierowane na: 

• Ob. 15,16 Budynek odwadniania osadu   2szt. 

• Ob. 7,8,9,10 Bloki biologiczne  2szt. 
Kamery mocować na słupach oświetleniowych. 

 
c) Automatyka i Sterowanie 
Oczyszczalnia winna być w pełni zautomatyzowana z możliwością wyboru trybu sterowania 
ręcznego. Nowoprojektowane urządzenia  zostaną wyposażone w system automatyki, do 
którego będą włączone wszystkie projektowane urządzenia i pomiary. Do nadzorowania i 
sterowania technologicznego nowych urządzeń oczyszczalni służą punkty pomiarowe. 
Wyniki pomiarów przekazywane będą do urządzeń automatycznego przetwarzania 
wartości pomiarowych i danych sterowniczych. Sterowanie pracą urządzeń odbywa się za 
pomocą swobodnie programowalnych urządzeń automatyzujących, zainstalowanych w 
poszczególnych podstacjach. Z tych podstacji informacje przekazywane są do układu 
centralnego kierowania procesem technologicznym (PLC). System sterowania 
automatycznego zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne 
typu PLC (Programmable Logic Controller) i układy sterownicze dostarczane wraz z danym 
urządzeniem technologicznym (dotyczy np. urządzeń w stacji odwadniania osadu). 
Sterowniki PLC wyposażone są w procesor (CPU) i moduły elektroniczne umożliwiające 
dokonywanie pomiarów (PROFIBUS), zbieranie informacji o stanie poszczególnych 
obiektów (wejścia cyfrowe DI) i sterowanie urządzeniami (cyfrowe DO) oraz profibus 
(falowniki). Sterowniki PLC mogą pracować jako autonomiczne urządzenia i są zasilane 
przez UPS, co w skojarzeniu ze zdecentralizowanym układem (sieci 
szeregowopromienista) zapewnia dużą niezawodność całego systemu. Centrum 
operacyjne systemu automatyki mieścić się będzie w istniejącej dyspozytorni. Uwaga 
standard sieci przemysłowej oraz  komunikacji szeregowej   uzgodnić z zamawiającym na 
etapie wykonawstwa. System automatyki zapewni następujące ogólne funkcje: 

• sterowanie urządzeniami wg ustalonych algorytmów (sterowanie automatyczne) lub 
za pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora (sterowanie ręczne 
zdalne), 

• wizualizację procesu,  

• alarmowanie,  

• raportowanie określonych wielkości,  

• dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji,  

• archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczących oczyszczalni,  

• komunikację z innymi aplikacjami (np.Excel, Word, Access). 
 
Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne będą: 
 

• wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków, 

• zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym do montażu w łatwo 
wymiennych grupach (jako jednostki osadzane wtykowo), 

• przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania 
przez użytkownika, przy minimalnym nakładzie pracy 
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Przewidziano punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym PROFIBUS. 
 
Przewidziano zdecentralizowany system kierowania procesem technologicznym (PLC). 
Sterowanie i nadzorowanie poszczególnych zakresów i procesów technologicznych odbywa 
się poprzez poszczególne samodzielne stanowiska automatyzacji, które będą połączone z 
nadrzędnym hierarchicznie układem sterującym dyspozytorni. System PLC będzie posiadał 
następujące funkcje podstawowe: 

• wykrywanie i rejestrowanie 

• przedstawianie 

• nadzorowanie i meldowanie 

• obsługa urządzeń 

• sterowanie 

• regulacja 

• przeprowadzanie wszelkiego rodzaju zadanych czynności rachunkowych 

• tworzenie sum, wartości średnich dla różnych okresów, rejestrowanie wartości 
granicznych itp. 

• protokołowanie 
 
Stacja dyspozytorska będzie wyposażona w 4 wyświetlacze. Dwa z nich o przekątnej nie 
mniejszej niż 50’’ umieszczone na ścianie będą pełniły funkcję tablicy synoptycznej 
wizualizującej całość procesu technologicznego. Dla mniejsze będą pełniły funkcje lokalnych 
monitorów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i zarzadzania poszczególnymi urządzeniami 
z poziomu systemu SCADA. Lokalizacje komputera, monitorów oraz funkcje jakie mają pełnić 
poszczególne ekrany należy uzgodnić w trakcie realizacji  z Zamawiającym. 
 
 

1. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu licencję oraz wszystkie klucze do 
programu SCADA oraz projektu systemu monitoringu oczyszczalni ścieków. 

2. Licencja winna umożliwić bezterminowe korzystanie na własny użytek z programu 
SCADA. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu program do edycji plików źródłowych w 
programie SCADA. 

4. Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do projektu systemu 
monitoringu oczyszczalni ścieków w programie SCADA. 

5. Zamawiający w ramach przekazanych mu praw autorskich może na własny użytek: 
a) korzystać z projektu systemu monitoringu oczyszczalni ścieków,  
b) edytować pliki źródłowe projektu systemu monitoringu,  
c) dodawać nowe okna synoptyczne do systemu monitoringu,  
d) dodawać nowe elementy do istniejących okien synoptycznych w systemu 

monitoringu, dokonywać w systemie niezbędnych zmian celem prawidłowego 
działania systemu monitoringu. 

6. Zakupiona przez Wykonawcę licencja winna umożliwiać wprowadzanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian w programie.  

7. Nie dopuszcza się aby program oraz monitoring był obciążony abonamentem za 
korzystanie/użytkowanie. 

 
 

2) Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
W ramach zadania należy wyposażyć pomieszczenia budynku stacji odwadniania osadu, 
budynku technicznego w urządzenia, meble oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu w tym sprzęt laboratoryjny. Ponadto, wszystkie obiekty na terenie 
oczyszczalni należy wyposażyć w instrukcje oraz artykuły BHP i ppoż. 
Ogólne zestawienie wyposażenia dla pomieszczenia pralni/suszarni oraz  
laboratorium. 
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• Pralnia, suszarnia – brodzik głęboki z baterią naścienną natryskową, specjalistyczne 
urządzenie do prania odzieży skażonej biologicznie, suszarka na odzież, 

• Laboratorium – umywalka z armaturą, stół wyposażony w blat laboratoryjny , 2 
krzesła, Dygestorium, wagosuszarka do oznaczania suchej masy osadu czynnego, 
przenośny ph-metr, tlenomierz, czujnik pomiaru potencjału redoks oraz temperatury, 
szkło laboratoryjne do badania osadu czynnego, mikroskop do badania osadu 
czynnego, urządzenie/ miernik do pomiaru BZT5  ścieku surowego i oczyszczonego 
(miernik respirometryczny, bezrtęciowy elektroniczny czujnik ciśnienia) – 3 szt., 
Urządzenie do badania ChZT ścieku surowego i oczyszczonego, sprzęt 
przeciwpożarowy wraz z instrukcją jego obsługi, apteczka pierwszej pomocy wraz z 
prawidłowym jej wyposażeniem, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. 
 

Minimalne wymagania dla wyposażenia pralni oraz laboratorium 
1) Suszarka 
Minimalne wymagania: Suszarka kondensacyjna na odzież, silnik inwerterowy, 
wyświetlacz elektroniczny, wielkość załadunku min. 7 kg, klasa energetyczna A+++,  
programator, klasa wydajności skraplania załadunek pełny – min. B, zasilanie sieciowe. 
2) Specjalistyczne urządzenie do prania odzieży skażonej biologiczne (np. 

autoklaw)  
Minimalne wymagania: Funkcja sterylizacji ubrań, sterylizacja np. parą wodną w 
nadciśnieniu w temp. ok. 120°C, komora ze stali nierdzewnej, pojemność komory do 
sterylizacji – min. 50 litrów, zasilanie sieciowe, panel sterowniczy/programator do 
ustawiania pracy urządzenia. 
3) Dygestorium 
Minimalne wymagania: Blat wykonany z litej ceramiki, 2 gniazda el. 230V/16A, oświetlenie, 
szafka pod blatem dygestorium wentylowana grawitacyjnie, komora robocza 
(manipulacyjna) z bokami przeszklonymi (szkło bezpieczne, okno robocze na 
przeciwwagach. 
4) Wagosuszarka 
Minimalne wymagania: Wyświetlacz LCD  lub LED, obciążenie maksymalne – min. 50 g, 
zasilane sieciowe, element grzewczy – napromiennik poczerwieni lub lampa halogenowa, 
zakres maksymalnej temperatury suszenia – min. 160 oC, interfejs USB, pamięć min. 10 
programów suszenia, automatyczna kalibracja, działka odczytowa - min. 0,1mg, 
dokładność odczytu wilgotności – min. 0,001%, funkcja oznaczania wilgotności i suchej 
masy, menu w  języku polskim. 
5) Przenośny ph-metr 
Minimalne wymagania:  Wyświetlacz LCD lub LED, skala pH - min. od. 0 do 14 pH, pomiar 
pH i temperatury, opcja pomiaru potencjału redoks (pomiar w jednostkach mV), 
automatyczna kalibracja  (jedno lub dwupunktowa), elektroda do wykonywania pomiaru 
wraz z kablem, zasilanie – baterie lub akumulatory, roztwór kalibracyjny. 
6) Czujnik pomiaru potencjału redoks oraz temperatury  
Minimalne wymagania: Czujnik\sonda do pomiaru potencjału redoks wraz z wbudowaną 
czujnikiem temperatury, sonda współpracująca z przenośnym pH-metrem. 
7) Tlenomierz 
Minimalne wymagania: Urządzanie przenośne, wodoszczelne, wyświetlacz LCD lub LED, 
pomiar w mg/l oraz w % (nasycenie), kalibracja tlenu rozpuszczonego automatyczna w 
powietrzu do 100%, sonda np. galwaniczna, polarograficzna do wykonywania pomiaru 
wraz z kablem, zasilanie – baterie lub akumulatory, menu w języku polskim, 
8) Szkło laboratoryjne. 
zlewka szklana niska z podziałką, poj. 250 ml.– 5 szt. 
zlewka szklana wysoka z podziałką, poj. 1000 ml. – 3 szt. 
cylinder miarowy tworzywowy z podziałką, poj. 1000 ml. – 1 szt. 
szkiełka podstawowe do mikroskopu – 1000 szt.  
Szkiełka nakrywkowe – 1000 szt. 
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Lej Imhoffa, tworzywowy z podziałką oraz zakrętką w dnie, poj. 1000 ml, wyposażony w 
oddzielny statyw – 3 kpl. 
9) Urządzenie do badania ChZT ścieku surowego i oczyszczonego. 
Minimalne wymagania: Fotometr posiadający wyświetlacz graficzny LCD lub LED, pomiar 
ChZT w mg/L, zasilanie sieciowe, detektor światła - fotodetektor krzemowy/fotodioda 
krzemowa, rodzaj kuwet - min. 16 mm, menu w języku polskim, port USB, obudowa 
wodoszczelna, wyposażony min. 50 odczynników lub reagentów niezbędnych do 
wykonania analizy próbki. Zestaw do badania ChZT winien zawierać termostat o zakresie 
temperatur min. 40 - 160oC, termostat posiadający min.12 gniazd fi 16 mm. Urządzenie do 
pomiaru ChZT również winno składać się z innych elementów jakie są niezbędne do 
wykonania pomiaru. 
10) Mikroskop 
Minimalne wymagania: Mikroskop dwu lub trzy okularowy, powiększanie min. 40x – 1000x, 
wyposażony w trzy obiektywy, oświetlenie w systemie Kohlera, metalowy statyw, zasilanie 
sieciowe, stolik, kondensator do koncentracji promieni świetlnych, śruba regulacyjna 
(ogniskowa) makro i mikro, kamera cyfrowa min. 5Mpx montowana do pionowego tubusu, 
port USB, możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć próbek.  

 
Szczegółowe zestawienie wyposażenia dla pozostałych pomieszczeń zostało określone w 
Projekcie Wykonawczym. 
 

3.3 Ogólny zakres robót budowlanych (określonych w dziale V pkt. 3.1 niniejszego OPZ) 
z podziałem na etapy: 
 

3.3.1 ETAP I 
1) Budowa drugiego ciągu oczyszczania mechanicznego z zastosowaniem sita 

zblokowanego z piaskownikiem Q=50 dm3/s (ciąg mechanicznego oczyszczania, obiekt 
3B); 

2) Budowa pompowni ścieków (obiekt nr 5);  
3) Budowa dwóch ciągów komór osadu czynnego (obiekt nr 7 i 8), w skład których 

wchodzą:  
• Komora defosfatacji (obiekt nr 7A i 8A), 

• Komora denitryfikacji (obiekt nr 7B i 8B), 

• Komora nitryfikacji (obiekt nr 7C i 8C), 
4) Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw (obiekt nr 

9)  
5) Budowa dwóch osadników wtórnych ze zgarniaczem mechanicznym (obiekt nr 10A i 

10B) , 
6) Budowa koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt nr 11), 
7) Budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz z magazynem osadów odwodnionych 

i zasobnikiem (silos) wapna (obiekt nr 15, 15A, 16) – bez wyposażenia 
technologicznego. 
Występujące pomieszczenia: 

• hala odwadniania osadu, 

• magazyn wapna chlorowanego, 

• magazyn smarów, 

• garaż (przystosowany do garażowania dwóch pojazdów ciężarowych 
wyposażonych w urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej), 

• wc. 
8) Przebudowa budynku technicznego w zakresie stacji dmuchaw oraz magazynu 

wapna 
Dmuchawy z zastosowanymi łożyskami powietrznymi i silnika synchronicznego prądu 

sinusoidalnego nowej generacji z zabudowanymi w wirniku magnesami trwałymi ziem 

rzadkich. Liczba dmuchaw objętych wymianą - 4 szt.; 
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9) Budowa wagi samochodowej (obiekt nr 17); 

10) Budowa niezbędnych instalacji/sieci międzyobiektowych;  
11) Budowa instalacji elektrycznych, zasilania (wewnętrznej linii zasilającej WLZ), 

automatyki i sterowania w stopniu niezbędnym do obsługi 
przebudowanych/nowowybudowanych obiektów technologicznych. 

 
3.3.2 ETAP II 

1) Przebudowa automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (obiekt nr 1); 

2) Budowa komory rozprężnej ścieków (obiekt nr 2); 

3) Przebudowa istniejącego sita zblokowanego z piaskownikiem Q=22 dm3/s (ciąg 

mechanicznego oczyszczania, obiekt 3A);  

4) Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownie osadów 

dowożonych z oczyszczalni przydomowych (obiekt nr 4); 

5) Budowa zbiornika wyrównawczego (obiekt nr 6) o pojemności czynnej ok. 600m3. 

6) Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (obiekt nr 12), 

7) Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu ,,KTSO’’ (obiekt nr 13); 

8) Budynek stacji odwadniania osadu wraz z magazynem osadów odwodnionych i 

zasobnikiem (silos) wapna (obiekt nr 15, 15A, 16) – budowa kompletnej instalacji 

odwadniania osadu, sanitarnych, elektrycznych, montaż ogrzewania, wentylacji, 

wyposażenia obiektu, budowa silosu.  

Występujące pomieszczenia: 

• hala odwadniania osadu, 

• magazyn wapna chlorowanego, 

• magazyn smarów, 

• garaż (przystosowany do garażowania dwóch pojazdów ciężarowych 

wyposażonych w urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji 

sanitarnej), 

• wc. 

 

9) Przebudowa budynku technicznego – pozostałe pomieszczenia (stacja dmuchaw 

wykonana w etapie I),  

d. Zestawienie pomieszczeń: 

− blok szatniowy z umywalnią, wc , jadalnia/pomieszczenia socjalne, 

− dyspozytornia, warsztat podręczny, punkt laboratoryjny, 

− pomieszczenie porządkowe, pralnia/suszarnia, 

− kotłownia, rozdzielnia ciepła (poprzednio magazyn oleju), 

− pomieszczenie dozowania środków chemicznych, 

− pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, 

− pomieszczenie agregatu prądotwórczego, 

e. Termomodernizacja budynku: 

− wymiana okien, drzwi związana z poszerzeniem otworów drzwiowych, 

− zaślepienie starych i wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, 

− zerwanie starych warstw ocieplenia w części starej budynku, 

− ocieplenie ścian zewnętrznych, 

− ocieplenie posadzek/wykonanie nowych warstw podłóg. 

f. ogólny zakres przebudowy budynku: 

− rozbiórka istniejącego dachu z wykonaniem nowego przykrycia z płyt 

warstwowych, 
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− przebudowa pomieszczeń (rozbiórka niektórych istniejących ścian działowych, 

budowa nowych ścian w innej aranżacji przestrzeni), 

− wykonanie nowych izolacji poziomych, 

− wymiana elementów wykończenia, skucie nierównego podłożą wykonanie 

nowych warstw posadzek, wymiana wpustów posadzkowych wykonanie nowych 

spadków, 

− naprawa nierówności, skucie istniejących wykładzin ceramicznych, wyrównanie 

podłoży, wykonanie nowych tynków, położenie płytek na posadzkach i ścianach, 

− wymiana armatury technologicznej, grzewczej, sanitarnej. 

 

10) Budowa biofiltra (obiekt nr 18), 
11) Rozbiórka komory rozprężnej, pompowni osadu oraz bloku technologicznego; 
12) Rozbudowa oraz remont dróg, placu i chodników, 
13) Budowa ogrodzenia, 
14) Budowa sieci/instalacji międzyobiektowych, tj. instalacje sanitarne, centralnego 

ogrzewania (w tym pompa ciepła dla budynku technicznego). 

15) Budowa instalacji elektrycznej, zasilania, AKPiA,  SCADA, montaż agregatu 

prądotwórczego, paneli fotowoltaicznych, automatyki i sterowania w dla  

przebudowywanych/nowowykonanych obiektów technologicznych, montaż monitoringu  

CCTV. 

 

UWAGA 
1. Zamawiający dopuszcza wykonane w Etapie I obiektów przewidzianych do 

realizacji w Etapie II. Podział zadania na etapy miał na celu zachowanie ciągłości 
pracy oczyszczalni oraz wykonanie w pierwszej kolejności obiektów 
newralgicznych dla Zamawiającego. 

2. Rozdzielnia elektryczna wykonana w ramach Etapu I do obsługi urządzeń została 
przewidziana do tymczasowego montażu w istniejącym pomieszczeniu sterowni, 
natomiast w Etapie II przewidziano jej przeniesienie do nowego pomieszczenia 
rozdzielni elektrycznej. W przypadku gdy warunki techniczne na to pozwolą 
Wykonawca może w Etapie I wykonać montaż w/w rozdzielni elektrycznej w 
docelowym miejscu, tj. w nowym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.  

3. W projekcie wykonawczym zostały wprowadzone zmiany w stosunku do projektu 
budowlanego zakresie sieci międzyobiektowych. Przedmiotowe zamiany są 
zamianami nieistotnymi – do dokumentacji projektowej zostało załączone 
oświadczanie projektanta o zmianach nieistotnych. Zakres robót budowlanych 
oraz rodzaj urządzeń i wyposażenia obiektów technologicznych należy wykonać 
zgodnie z Projektem Wykonawczym, STWiOR oraz Zamiennym Projektem 
Budowlanym. 

4. Do ogrzewania budynku technicznego została zaprojektowana pompa ciepła. 
5. W budynku stacji odwadniania osadu została zaprojektowana instalacja wody 

technologicznej tj. ścieków oczyszczonych ujmowanych w osadnikach wtórnych. 
Instalacja obejmować będzie wstępną filtrację, magazynowanie wody 
technologicznej, pompy do podnoszenia ciśnienia w instalacji wody 
technologicznej oraz jej ponowną filtrację. 

 

 

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
 
Ścieki rurociągami tłocznymi z systemu kanalizacyjnego gminy Wisznia Mała, dopływają 
do komory rozprężnej. Do komory rozprężnej dopływają również ścieki dowożone ze stacji 
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zlewnej. Mieszanina ścieków dowożonych i dopływających kierowane będą grawitacyjnie 
na układ dwóch równolegle pracujących sitopiaskowników. Przy sitopiaskownikach 
zlokalizowano kratę rezerwową ręczną. Skratki oraz piasek, po wypłukaniu i odwodnieniu 
są zbierane do pojemników, a następnie higieniozwane i wywożone do składowania na 
składowisko odpadów. Następnie ścieki po oddzieleniu od nich skratek i piasku są 
odprowadzane do nowoprojektowanej pompowni głównej. W pompowni nastąpi rozdział 
ścieków na cześć biologiczną (81 m3/h) a nadmiar (77 m3/h) zostanie skierowany do 
nowoprojektowanego zbiornika wyrównawczego. Ścieki mechanicznie oczyszczone 
odpływają z pompowni do komór osadu czynnego. Układ biologicznego oczyszczania 
ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego, stanowi dwa ciągi technologiczne z 
wydzielonymi komorami: beztlenową, niedotlenioną i tlenową.  
Ścieki mechanicznie oczyszczone dopływają najpierw do komory defosfatacji wraz z 
osadem recyrkulowanym z nowoprojektowanych osadników wtórnych. W reaktorze jest 
prowadzona recyrkulacja wewnętrzna z końca komory nitryfikacji na początek komory 
denitryfikacji, za pomocą pomp zamontowanych w komorach nitryfikacji. Napowietrzanie 
stref nitryfikacji jest prowadzone za pomocą napowietrzania drobnopęcherzykowego. W 
celu zapewnienia właściwego wymieszania komór i zapobieganiu sedymentacji osadu w 
komorach defosfatacji i beztlenowej, reaktor zostanie wyposażony w mieszadła. Do 
wspomagania biologicznego usuwania fosforu stosowany będzie koagulant PIX. 
Mieszanina ścieków i osadów z komór nitryfikacji, przepływa grawitacyjnie do dwóch 
nowoprojektowanych podłużnych, poziomych osadników wtórnych. W osadnikach 
wtórnych nastąpi rozdział mieszaniny ścieków i osadów. Do odprowadzania z osadników 
wtórnych, zgromadzonego w nich w wyniku procesu sedymentacji osadu czynnego, 
wykorzystuje się mechaniczny zgarniacz osadu. Sklarowane w osadnikach wtórnych ścieki 
oczyszczone, są odprowadzane do odbiornika którym jest rów melioracyjny „R-30”, będący 
dopływem potoku Ława w km 11+130, poprzez projektowaną komorę pomiaru ilości 
ścieków oczyszczonych. Ponadto z osadników wtórnych przewidziano pobór ścieków 
oczyszczonych (woda technologiczna) na potrzeby wewnętrzne oczyszczalni tj.  płukanie 
pras i zbiornika wyrównawczego. 
Sedymentujący osad czynny przemieszczany będzie przez mechaniczny zgarniacz do leja, 
skąd poprzez przepompownię osadu recyrkulowanego w sposób ciągły będzie 
recyrkulowany do komory defosfatacji. Ciała pływające z powierzchni osadnika wtórnego 
usuwane będą za pomocą systemu odprowadzania ciał pływających do kanalizacji 
wewnętrznej oczyszczalni, skąd trafią na początek biologicznego układu oczyszczania 
ścieków lub do KTSO. 
Osad powrotny usuwany będzie grawitacyjnie do przepompowni osadu recyrkulowanego i 
nadmiernego. Z pompowni osad nadmierny trafiać będzie do projektowanej tlenowej 
komory stabilizacji osadu. 
Zbiornik KTSO będzie mieszany za pomocą doprowadzonego sprężonego powietrza. W 
tym czasie nastąpi częściowy rozkład substancji organicznych zawartych w osadzie. 
Ustabilizowany osad z KTSO kierowany będzie do budynku odwadniania osadu gdzie 
zostanie poddany procesowi odwadniania na prasie taśmowej wspomaganej dozowaniem 
wodnego roztworu polielektrolitu. Przygotowanie i dawkowanie polielektrolitu realizowane 
będzie przez automatyczną stację przygotowania i dozowania. Przy budynku odwadniania 
osadu przewidziano budowę wiaty do czasowego składowania odwodnionego i 
higienizowanego osadu. 
Ustabilizowane, odwodnione i zhigienizowane osady ściekowe będą wywożone z terenu 
oczyszczalni do końcowego zagospodarowania. 
Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się również punkt zlewny ścieków dowożonych 
taborem asenizacyjnym, z terenu gminy Wisznia Mała. Ponadto zaprojektowana została 
instalacja (adaptacja istn. pompowni głównej) do przyjmowania osadów z przydomowych 
oczyszczalni znajdujących na terenie gminy. Dowiezione osady będą przepompowywane 
do zbiornika tlenowej komory stabilizacji osadu lub bezpośredni do instalacji 
mechanicznego odwadniania. 
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Woda technologiczna trafiać będzie do stacji odwadniania osadów. Ze względu na 
ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni przewidziano przykrycie i 
hermetyzację komory rozprężnej, pompowni głównej, zbiornika osadów dowożonych oraz 
zbiornika wyrównawczego i skierowanie powietrza złowonnego do biofiltra. 
 
 

5. WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZE DLA URZADZEŃ I OBIEKTÓW 
Szczegółowe wymagania materiałowe obiektów technologicznych, budynków, urządzeń, 

armatury, orurowania, automatyki, sterowania oraz wyposażenia oczyszczalni ścieków 

zostały określone w Projekcie Wykonawczym oraz STWiORB. 

UWAGA 
1. Wewnętrzną część komory rozprężnej oraz pompownię ścieków należy wyłożyć 

płytkami z topionego bazaltu - zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB. 
2. Wszystkie elementy stalowe obiektów, które mają bezpośredni kontakt ze ściekami 

(np. piony tłoczne ścieków, prowadnice rurowe, ruszty napowietrzające) oraz nie 
mające bezpośredniego kontaktu ze ściekami lecz będące w obszarze ich 
oddziaływania (np. kominki odpowietrzające, barierki, żurawiki do wyciągania 
urządzeń), należy wykonać ze stali kwasoodpornej określonej w Projekcie 
Wykonawczym oraz STWiORB. 

3. W Projekcie Budowlanym w stosunku do Projektu Wykonawczego oraz STWiORB 
mogą pojawić się rozbieżności w zakresie rodzaju materiałów ze stali 
kwasoodpornej dla obiektów technologicznych oraz zabezpieczenia 
chemoodpornego dla zbiornika pompowni i komory rozprężnej. W przedmiotowej 
sytuacji należy stosować materiały określone w Projekcie Wykonawczym i 
STWiORB. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Wykonawca celem prawidłowej realizacji zadania winien uwzględnić m.in. poniższe 
wymagania oraz zagadnienia: 

a) Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej 

oczyszczalni ścieków w czasie realizacji Robót z wykorzystaniem urządzeń 

tymczasowych – np. zastępcza prasa osadu. Od dnia przekazania terenu robót, 

wykonawca będzie współodpowiedzialny za skład ścieków oczyszczonych i ponosić 

będzie kary umowne za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametrów 

ścieków oczyszczonych, które powstały w wyniku jego ingerencji w istniejący 

ciąg/układ technologiczny oczyszczania ścieków lub awarii przez niego 

spowodowanych. W przypadku konieczności ingerencji przez Wykonawcę w pracę 

istniejącego ciągu/układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami (np. czasowe 

wyłączenie urządzeń, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy 

obiektu) Wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania 

swoich działań z Zamawiającym oraz przedstawi ryzyka z tym związane w zakresie 

utrzymania ciągłości odbioru ścieków i procesów ich oczyszczenia. 

Jeżeli Wykonawca zaingeruje w istniejący układ technologiczny oczyszczania 

ścieków, a w szczególności w blok technologiczny oraz sitopiaskownik (co może 

powodować pogorzenie procesu oczyszczania ścieków) lub przekieruje ścieki na 

nowowybudowane lub tymczasowe obiekty (np. węzeł biologiczny), wówczas 

przejmie w pełni odpowiedzialność za parametry jakościowe ścieków 

oczyszczonych oraz za eksploatację nowych oraz istniejących obiektów biorących 
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udział w procesie oczyszczania ścieków. Z powyższej odpowiedzialności wyłącza 

się: 

⎯ koszty zakupu polielektrolitu, koagulanta, wapna palonego,  

⎯ opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia biorące udział w 

procesie technologicznym oczyszczania ścieków,  

⎯ koszty usługi odbioru osadów ściekowych, skratek oraz zawartości 

piaskownika powstających w procesie technologicznym oczyszczania 

ścieków,  

⎯ opłatę za usługi wodne w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych 

(z wyłączeniem sytuacji za które odpowiada Wykonawca, i które mogą 

skutkować karami za przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości 

substancji zanieczyszczających dla ścieków oczyszczonych). 

Jednocześnie Zamawiający przewiduje bieżącą współpracę z Wykonawcą w zakresie 

obsługi oczyszczalni ścieków. 

b) Zajęcie pasa drogowego 
Roboty będą prowadzone w obrębie istniejącej oczyszczalni. W związku z czym nie 

wymagają one zajęcia pasa drogowego. 

c) Utylizacja materiałów 
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Podczas realizacji zadania 

powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zdemontowana automatyka przepompowni ścieków, pompy zatapialne do ścieków, 

mieszadła będą własnością Zamawiającego. Przed przystąpieniem do demontażu 

w/w urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce ich składowania i sposób 

demontażu. 

d) Wymagania dot. ochrony zabytków 
 Teren budowy nie jest objęty ochroną konserwatorską. W przypadku natrafienia na 

znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków. Jeżeli zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień, 

Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór archeologiczny.  

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji 

nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

2) Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.), Polskimi 
Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP, warunkami wynikającymi z 
wydanych decyzji i uzgodnień. 

3) Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji zamówienia. 
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru komplet wymaganych 

dokumentów, tzw. operat kolaudacyjny, obejmujący m.in.: 
a) Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  
b) Dziennik Budowy, 
c) dokumentację powykonawczą, 
d) zatwierdzenia urządzeń zainstalowanych na obiektach technologicznych oraz 

materiałów użytych do budowy, 
e) dokumenty dotyczące jakości urządzeń oraz wbudowanych materiałów w postaci: 

deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów,  
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f) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania ułożenia rur, podsypki i obsypki 
(protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu),  

g) protokoły zagęszczenia gruntu,  
h) protokoły z przeprowadzenia prób szczelności, 
i) protokoły z przeprowadzenia rozruchu technologicznego, 
j) wyniki pomiarów i badań, 
k) szkice geodezyjne powykonawcze,  
l) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji 

projektowej tj.: 

− Projekt Budowlany – TOM I (projekt architektoniczno-budowlany - projekt 

zagospodarowania terenu), TOM II (projekt architektoniczno–budowlany - branża 

architektoniczno-konstrukcyjna), TOM III (projekt architektoniczno–budowlany – 

branża technologiczna), TOM IV (projekt architektoniczno–budowlany – branża 

sanitarna), TOM V (projekt architektoniczno–budowlany – branża drogowa), TOM 

VI (projekt architektoniczno–budowlany – branża elektryczna i AKPiA),  TOM VII 

(Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),      

− Projekt Budowlany Zamienny - TOM I (projekt architektoniczno-budowlany - projekt 

zagospodarowania terenu), TOM II (projekt architektoniczno–budowlany -  branża 

elektryczna i AKPiA) 

− Projekt Wykonawczy dla ETAPU I obejmujący branże konstrukcyjną, 

technologiczną, sanitarną, elektryczną i AKPiA  

− Projekt Wykonawczy dla ETAPU II obejmujący branże konstrukcyjną, 

technologiczną, sanitarną, drogowa, elektryczną i AKPiA  

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ETAPU I 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla ETAPU II 

− Przedmiar dla ETAPU I obejmujący branże konstrukcyjną, technologiczną, 

sanitarną, elektryczną i AKPiA  

− Przedmiar dla ETAPU IU obejmujący branże konstrukcyjną, technologiczną, 

sanitarną, drogową, elektryczną i AKPiA  

 

 

UWAGA: 
1. Szczegółowy opis technologii oczyszczania ścieków dla zaprojektowanej Oczyszczalni 

ścieków został określony w dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca winien na czas rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków zapewnić 

kontenery socjalne dla obsługi (operatorów) oraz kierownika oczyszczalni ścieków. 
Kontenery winny być ogrzewane oraz wyposażone w szatnię odzieży brudnej i odzieży 
czystej, toaletę, prysznic, pomieszczenie socjalne oraz dyspozytornię. W dyspozytorni 
zostaną tymczasowo zamontowane istniejące stacje bazowe (komputery) do 
monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz stacji zlewnej. 
Ponadto, do kontenera winna być doprowadzona woda dla celów socjalno-bytowych. 

3. Wykonawca winien zapewnić ciągły odbiór ścieków dopływających siecią kanalizacji 
sanitarnej oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi z obszaru gminy Wisznia Mała. 

4. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej prasy taśmowej na cele związane z 
odwadnianiem osadu, w sytuacji gdy warunki techniczne na to pozwolą. Czynność 
odwadniania osadu ściekowego, skratek, zawartości piaskownika (powstających w 
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procesie oczyszczania ścieków) oraz ich zagospodarowanie leży po stronie 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca winien realizować roboty budowlane w taki sposób, aby  nie wpływały one 
negatywnie na procesy technologiczne oczyszczania ścieków przebudowywanej 
oczyszczalni oraz nie pogarszały wskaźników jakościowych ścieków oczyszczonych. 

6. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany 
współpracować z Zamawiającym w zakresie bieżącej obsługi przebudowywanej 
oczyszczalni ścieków. 

 

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i przewidzianych 

dla nich dostaw, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i dokumentacją 

wykonawczą; 

2. Ponadto, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zadania będzie zobowiązany 

m.in. do: 

a) opracowania wymaganych operatów wodnoprawnych i uzyskania odpowiednich 

pozwoleń wodnoprawnych, 

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu - w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, 

c) opracowanie dokumentacji techniczno – rozruchowej, opracowania instrukcji tj.: 

− instrukcji rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, 

AKPiA oraz BHP w tym oznakowanie obiektu (np. progi, wyjścia ewakuacyjne, 

lokalizacja gaśnic, wyłącznik przeciwpożarowy, opisanie pomieszczeń) – 4 kpl., 

− instrukcji eksploatacji w zakresie technologicznym, elektrycznym, AKPiA, BHP – 4 

kpl., 

− instrukcji stanowiskowych dla obsługi urządzeń. 

d) szkolenia dla pracowników Zamawiającego w wymiarze min. 40 godzin. 

 

 

VIII. DECYZJIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zamawiający posiada następujące decyzje: 

− Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 234/18 z dnia 16.03.2018 r. wydana przez 

Starostę Trzebnickiego 

− Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1078/19 z dnia 26.09.2019 r. wydana przez 

Starostę Trzebnickiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 234/18 z dnia 

16.03.2018 r. 

− Oświadczenie projektanta o nieistotnym odstąpieniu od zatwierdzonego Projektu 

Budowlanego wydanego decyzją nr 234/18 z dnia 16.03.2018 r. 

− Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr OŚ-6226/17/2010 z dn. 5.11.2010r. wydana 

przez Starostę Trzebnickiego na szczególne korzystanie z wód w zakresie 

odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych i 

roztopowych do rowu melioracyjnego R-30, wraz z decyzją Starosty Trzebnickiego nr 

OŚRiL.6341.35.2013 z dnia 27.06.2013r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające 

z decyzji nr OŚ-6226/17/2010 z dn. 5.11.2010r na Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej. 

 

W/w decyzje oraz oświadczenie stanowią integralną część dokumentacji projektowej. 
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UWAGA 
1) Wykonawca powinien opracować operaty wodnoprawne i uzyskać odpowiednie 

pozwolenia wodnoprawne 
2) Pozwolenie wodnoprawne winno zostać uzyskane na szczególne korzystanie z 

wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-30.  

3) Wody opadowe i roztopowe z placu ,,terenu czystego’’ oczyszczalni ścieków 
winny zostać odprowadzone bezpośrednio do odbiornika – rowu R-30. 

4) Wykonawca wykona włączenia wewnętrznej linii zasilającej WLZ do 
projektowanego przez Tauron złącza kablowego. 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa 

 


